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Nazwa zamdwienia: Termomodernizacja CT Promyk — nadzor inwestorski
Znak: 3/2024/NP

Zatacznik nr 4 do Zapytania ofertowego

UMOWA NR ..o

Zawarta w dniu ........ccoeeenee. roku w Elblaggu pomiedzy:

Centrum Spotkan Europejskich ,Swiatowid” w Elblagu, Pl. K. Jagielloficzyka 1, 82-300 Elblag,
NIP 578-00-14-019, REGON 000951445, reprezentowanym przez Antoniego Czyzyka — Dyrektora,
zwanym dalej Zamawiajgcym

rEPrezENtOWANYM PIZEZ: ....ccvcveveeevereeeiereeeseseessesessssesessesesessesenes
zwanym dalej Wykonawca
0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. W wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego nr 3/2024/NP prowadzonego w trybie
Zapytania ofertowego Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie
polegajace na wykonaniu nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn. ,Poprawa
gfektywnoéci energetycznej obiektu Centrum Tanca Promyk w Centrum Spotkan Europejskich
Swiatowid w Elblagu”.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego, tj. $wiadczenie ustug
zwigzanych z przygotowaniem, zarzgdzaniem, kontrolg i nadzorem nad realizacjg robdt budowlanych
w ramach zadania pn. ,Poprawa efektywnosci energetycznej obiektu Centrum Tanca Promyk w
Centrum Spotkan Europejskich Swiatowid w Elblaggu” w zakresie opisanym w ust. 5.

3. Zadanie, o ktéorym mowa w ust. 2, realizowane jest na podstawie umowy nr 38/2024 o objecie
wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego przedsigwzigcia pn. ,Poprawa efektywnosci
energetycznej obiektu Centrum Tanca Promyk w Centrum Spotkan Europejskich Swiatowid w Elblaggu”
w ramach inwestycji B1.1.4 ,Wzmocnienie efektywnosci energetycznej obiektéw lokalnej aktywnosci
spotecznej” (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiekszenia Odpornosci).

4. Zadanie inwestycyjne, o ktorym mowa w ust. 2, realizowane bedzie w oparciu o dokumentacje
projektowg opracowang przez Przedsiebiorstwo Ustug Inzynieryjnych Tadeusz Browarczyk, ul.
Bohaterow Westerplatte 3, 82-300 Elblag.

5. Do zadan Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) analiza dokumentacji projektowej i STWIORB pod wzgledem zgodnosci z aktualnie obowigzuja-
cymi przepisami, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, kompletnosci (takze w
zakresie uzyskanych uzgodnien branzowych), spojnosci (w tym zgodnosci miedzybranzowej),
zdatnosci do realizacji oraz zgodnosci z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych (w
szczegolnosci w zakresie nieuprawnionego uzycia znakdw towarowych, patentdéw, pochodzenia
itp.) wraz z wykonaniem raportu dla Zamawiajgcego w powyzszym zakresie przed wszczeciem
postepowania na wytonienie wykonawcy robdt budowlanych. W przypadku zidentyfikowania
brakéw lub nieprawidtowosci — okreslenie tych wad w raporcie. Analiza, weryfikacja i ocena



‘\\ KRAJOWY Rzeczpospolita SFi"a':fmga?e p".z:z
== 2 . - RerationEs
==—_.- ODBUDOWY NextGenerationEU

kompletnosci dokumentacji projektowej powinna by¢ wykonana przez uprawnionych inspekto-
row nadzoru inwestorskiego (odpowiednio dla kazdej branzy) niezaleznych od autora projektu.

Wykonawca dokona ponownego sprawdzenia dokumentacji i STWIORB w powyzszym zakresie
po dokonaniu poprawek/uzupetnien przez Projektanta na podstawie raportu Wykonawcy, o
ktorym mowa powyzej. Ponowne sprawdzenie wraz z informacjg pisemng dla Zamawiajgcego
(wnioski z analizy) dokonane zostanie wykonane w terminie 14 dni od dnia przekazania
Wykonawcy poprawionej/uzupetnionej dokumentaciji.

2) aktywne wsparcie Zamawiajgcego w procesie kontraktowania wykonawcy robot budowlanych w
oparciu o obowigzujacg ustawe Prawo zamoéwien publicznych (Pzp), w szczegdlnosci konsulto-
wanie i opiniowanie dokumentacji przetargowej (w tym wzoru umowy na roboty budowlane),
udzielanie wyjasnien i odpowiedzi na wnioski oferentéw, analiza i ocena ofert, udziat w procedu-
rze odwotawczej. Wszelkie czynnosci w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie wykonywat w
terminach wskazanych przez Zamawiajgcego zgodnych z wymogami przepisdéw ustawy Pzp,

3) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie w szczegdlnosci przez sprawowanie kontroli zgod-
nosci jej wykonania z zakresem, projektem, pozwoleniem na budowe, harmonogramem realiza-
Cji inwestycji, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zawartag Umowg na wykonanie za-
dania,

4) dziatanie we wspdtpracy z nadzorem autorskim i Zamawiajgcym i na rzecz Zamawiajgcego w ca-
tym okresie realizacji zadania,

5) zarzadzanie przekazaniem wykonawcy robdt budowlanych terenu budowy, zapewniajac udziat
Zamawiajgcego,

6) prowadzenie biezacych rozliczen w trakcie realizacji inwestycji, w tym — o ile zajdzie taka ko-
nieczno$¢ — kontrola rozliczen pomiedzy wykonawca robdt budowlanych a jego podwykonaw-
cami,

7) utrzymywanie kontaktu z Projektantem, uzyskanie od Projektanta wyjasnien dot. watpliwosci
zwigzanych z projektem i zawartych w nim rozwigzan,

8) uzgodnienie z Zamawiajgcym i wykonawcg robot budowlanych procedur (wzoréw dokumentow i
obiegu dokumentdw, sposobu komunikacji), jakie bedg obowigzywac podczas procesu realizacji
inwestycji, w tym w szczegdlnosci ksztattu dokumentu stanowigcego informacje o postepie ro-
bot budowlanych i stanowigcego podstawe do rozliczen czesSciowych robdt,

9) wskazywanie w dokumentacji projektowej dostrzezonych w trakcie realizacji robét budowlanych
niejasnosci / nieprawidtowosci / brakow itp. oraz wnioskowanie do Zamawiajgcego, a na jego
zyczenie do Projektanta o wprowadzenie niezbednych zmian,

10) opiniowanie na potrzeby Zamawiajgcego wnioskow, raportdw, oswiadczen przedktadanych przez
wykonawce robot budowlanych, w szczegdlnosci mogacych mie¢ wptyw na termin realizacji ro-
b6t budowlanych oraz wynagrodzenie wykonawcy robdt,

11) konsultowanie i doradzanie Zamawiajgcemu w zakresie dotyczagcym rozwigzan technicznych,
technologii i realizacji robdt budowlanych objetych procesem inwestycyjnym,

12) sprawdzanie i potwierdzanie wykonania robot, w tym robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych, odbidr robdt, uczestniczenie w probach, rozruchach urzadzen, odbiorach tech-
nicznych obiektéw budowlanych, instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w
czynnosciach odbioru gotowego obiektu budowlanego i przekazanie go do uzytkowania,

13) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuwania wad, a takze kontrolowanie rozliczen
budowy,

14) wydawanie polecen kierownikowi budowy / kierownikowi robot potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy dot. usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, a
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takze wymagajgcych odkrycia robot lub elementdéw zakrytych oraz podjecia niezbednych przed-
siewziec¢, jakie moga by¢ konieczne w celu zabezpieczenia obiektow i terenu budowy,

15) egzekwowanie wykonywania przez kierownika budowy / wykonawce robdt budowlanych
wszelkich wytycznych wynikajgcych z decyzji administracyjnych i uzgodnien wydawanych dla
realizacji zadania,

16) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisdéw stwier-
dzajgcych wszelkie okolicznosci majgce znaczenie dla wtasciwego procesu budowlanego,

17) wstrzymanie robot w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z dokumentacjg, przepisami,
Umowa,

18) utrzymywanie na biezgco przeptywu informacji miedzy wszystkimi uczestnikami procesu inwe-
stycyjnego w szczegdlnosci poprzez uczestnictwo w cotygodniowych naradach koordynacyj-
nych z przedstawicielami wykonawcy robot budowlanych (w tym jego podwykonawcéw) i
przedstawicielami Zamawiajacego, na ktorych Inspektorzy Nadzoru winni omawia¢ wszelkie
biezagce problemy na etapie realizacji inwestycji. Narady odbywac sie bedg w pomieszczeniu
udostepnionym przez Zamawiajgcego. Z odbytych narad koordynacyjnych Wykonawca zobo-
wigzany jest sporzadzac protokoty i przekazywac je Zamawiajgcemu i wykonawcy robot bu-
dowlanych w terminie do 3 dni po naradzie,

19) w razie koniecznosci Wykonawca organizowac i prowadzi¢ bedzie narady techniczne i proble-
mowe — z inicjatywy wiasnej, wykonawcy robot lub Zamawiajgcego. Z narady Wykonawca
sporzadzi protokot na zasadach wihasciwych dla narady koordynacyjnej,

20) w catym okresie realizacji robot budowlanych wymagana jest obecnos$¢ (minimum 2 razy w
tygodniu) na placu budowy. W uzasadnionych przypadkach (np. prowadzenie rob6t budowla-
no — instalacyjnych o duzej ztozonosci itp.) Zamawiajgcy moze zadaé obecnosci Inspektora
wskazanej branzy w innym wymiarze czasu. Obecno$¢ na budowie Inspektora/Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego w danej branzy - w sytuacji nagtej, ktéra tego wymaga (np. w dni
wolne) nie mogg by¢ podstawg do dodatkowych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego),

21) stawianie sie na zadanie Zamawiajacego na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajacego
przy Pl. K. Jagiellonczyka w Elblaggu lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego na
terenie Elblaga nie pdzniej niz w terminie 24 godzin od wezwania przekazanego pisemnie (w
szczegolnosci drogg elektroniczng),

22) kontrola terminowosci wykonywanych robdt i zgodnosci przebiegu procesu budowlanego z
obowigzujagcym harmonogramem realizacji inwestycji, w przypadku zagrozenia niedotrzyma-
niem termindw niezwloczne powiadomienie pisemne Zamawiajgcego oraz wykonawcy robot
budowlanych oraz podjecie odpowiednich krokdw wobec wykonawcy robét budowlanych,

23) sporzadzanie dla Zamawiajgcego:

a) raportow miesiecznych z realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie rzeczowo — fi-
nansowym w odniesieniu do zatozonego harmonogramu realizacji inwestycji; raporty mie-
sieczne Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu w postaci papierowej i elektro-
nicznej w terminie 5 dni od zakonczenia miesigca rozliczeniowego.

Raport miesieczny bedzie zawierat w szczegdlnosci nastepujgce informacje:

- opis czynnosci i decyzji Wykonawcy w raportowanym okresie,

- doktadng informacje na temat stanu realizacji ustugi nadzoru dla inwestycji z punktu
widzenia terminu realizacji inwestycji,

- opis robot wykonanych w raportowanym okresie,

- opis zagrozen i nieprawidtowosci dla kontraktu na roboty budowlane,

- informacje o technicznych problemach i dziataniach podjetych w celu przeciwdziatania
im, wczesne ostrzeganie o mozliwych problemach (m.in. w zakresie bhp, zachowania
jakosci robdt, roszczen wykonawcy i podwykonawcow robdt, koniecznosci zmiany
kontraktu na roboty budowlane),

- materiat fotograficzny obrazujgcy kluczowe roboty wykonywane w raportowanym
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okresie oraz stan robdt na koniec okresu raportowanego.

b) raportu koncowego — w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robdt w postaci
papierowej i elektronicznej. Raport koncowy bedzie w szczegdlnosci zawierat nastepujace
informacje:

- opis wyniku prac wykonanych przez wykonawce robdt budowlanych,

- spis najwazniejszych wydarzen w toku realizacji inwestycji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem ewentualnych roszczen stron kontraktu, istotnych zmian projektowych
itp.

- stan ptatnosci, w tym m.in. informacja o przyjetych przez Zamawiajgcego $wiadectwach
ptatnosci, rozliczeniach z podwykonawcami, ostatecznej wartosci robot budowlanych,

- analiza wykonanego zakresu robdt, osiggnietych parametrow, wskaznikow i efektow
(aktualnych na dzien ich sprawdzenia) z punktu widzenia zgodnosci z zakresem,
parametrami i wskaznikami okreslonymi w umowie o dofinansowanie zadania,

- krytyczna analiza najwazniejszych problemdw (o ile wystgpia).

c) raportu rozwigzania / odstgpienia — w przypadku rozwigzania umowy lub odstagpienia
od umowy z wykonawcg robét budowlanych — w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce od Zamawiajgcego informacji o odstgpieniu od umowy lub jej rozwigzaniu (w
postaci papierowej i elektronicznej). Raport odstgpienia zawiera odpowiednio dane wy-
magane dla raportu koncowego.

24) kontrola przestrzegania przez wykonawce robdt budowlanych stosowania wszystkich uzgod-
nien i wymagan wynikajgcych z zapisbw Umowy, projektu, przepisow prawa i biezgcych usta-
len (zasad BHP, ppoz., prawa pracy, utrzymania porzadku na terenie budowy itp.). W przypad-
ku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci zobligowanie wykonawcy robdt do usuniecia
uchybien,

25) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot budowlanych, wbudowanych wyrobéw, a w szcze-
gdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i sto-
sowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Inspektorzy Nadzoru
weryfikujg, czy wbudowywane wyroby, wyposazenie, urzadzenia sg zgodne z przedstawionymi
przez wykonawce robot budowlanych dokumentami oraz projektem, dokonywanie kontroli do-
kumentacji materiatow budowlanych wykorzystywanych przez wykonawce robdt budowlanych
(np. posiadania stosownych certyfikatéw, atestéw, informacji o wyrobie, dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie),

26) sporzadzanie protokotdéw koniecznosci w zakresie robot dodatkowych nieujetych w dokumen-
tacji projektowej, zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej lub
zaniechanych po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Projektanta i Zamawiajgcego,

27) nadzorowanie wykonania wynikajgcych z protokotéw koniecznosci robét dodatkowych nieobje-
tych zaméwieniem podstawowym oraz zamiennych — w ramach wynagrodzenia Wykonawcy,

28) kontrolowanie i weryfikacja wszelkiego rodzaju kosztorysow, rozliczen i kalkulacji sporzadza-
nych przez wykonawce robdt budowlanych na kazdym etapie realizacji inwestycji (np. koszto-
rysow robot zamiennych / zaniechanych) - w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

29) wykonanie sprawozdan, analiz, rozliczen w zakresie dotyczagcym nadzoru inwestorskiego i
prowadzenia robot budowlanych na zadanie instytucji dofinansowujgcej realizacje zadania in-
westycyjnego,

30) przygotowanie i uczestnictwo w czynnosciach odbiorowych, w tym w szczegdlnosci:
- prowadzenie procedur, dokumentacji z czynnosci odbiorowych, opiniowanie rozliczen
wykonawcy robot,
- dokonywanie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego,
- odbidr wraz z Zamawiajgcym usuniecia wad,
- sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej ztozonej przez
Wykonawce,
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31) koordynowanie procesu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, w tym m.in. zawiadomienie
wiasciwego organu o zakonczeniu budowy, skompletowanie niezbednych dokumentdw,

32) rozliczenie koncowe inwestycji i Srodkéw trwatych zgodnie z wymogami przepisow ustawy o
rachunkowosci i ustawy o podatku dochodowym od oséb prawnych,

33) obstuga okresu gwarancyjnego wykonanych robot z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, w tym
w szczegdlnosci wykonywanie przeglagdéw gwarancyjnych oraz identyfikacja wad w robotach
budowlanych,

34) Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia OC w zakresie zwigzanym z niniej-
szym zamowieniem i przedstawiania jej Zamawiajgcemu zgodnie z warunkami zawartej Umo-
wy,

35) Wykonawca nie ma prawa zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan finanso-
wych bez zgody Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wobec wykonawcy robdt, Projektanta oraz innych
uczestnikdw procesu inwestycyjnego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zamdwienia zgodnie z postanowieniami Umowy, z
zachowaniem nalezytej starannosci wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z interesem
Zamawiajgcego i obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Ze wzgledu na obowigzki
opisane w ust. 4 pkt 4.1 ppkt 1) i 2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze w zakresie przepisow
Prawa zamowien publicznych, w szczegdlnosci przepisow dotyczacych opisu przedmiotu zamdwienia
na roboty budowlane. Ze wzgledu na obowigzki opisane w ust. 4 pkt 4.1 ppkt 32) Wykonawca
oswiadcza, ze posiada wiedze pozwalajgcg na poprawne rozliczenie inwestycji i Srodkow trwatych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy o rachunkowosci i ustawy o podatku dochodowym od
0s0b prawnych.

§2
Zespot Inspektorow Nadzoru

1. Wykonawca musi dysponowac Zespotem Inspektoréw Nadzoru (dalej takze: ,Zespdt”) do realizacji
zadan wynikajgcych z zakresu i przedmiotu umowy sktadajacego sie z:

1) Inspektora nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej:

2) Inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych i
wentylacyjnych:

3) Inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych:

la. Zamawiajacy dopuszcza tgczenie funkcji wskazanych w ust. 1 - w takim przypadku osoba tgczaca
funkcje musi spetnia¢ tagcznie warunki okreslone dla inspektorow, ktorych funkcje taczy.

1b. Wykonawca wyznacza spos$rod Inspektorow Nadzoru inspektora branzy .........ccccoceeveeeeeveeeeieeenns
0TS jako zobligowanego do koordynacji prac catego zespotu
Wykonawcy, utrzymywania w imieniu zespotu inspektoréow nadzoru kontaktéw z Zamawiajgcym oraz
odpowiedzialnego za przeptyw informacji miedzy Zamawiajgcym a wykonawcg robot budowlanych w
zakresie zwigzanym z realizacjg inwestycji.

2. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobdr Zespotu. Wykonawca podejmie
starania, aby personel wchodzacy w sklad Zespotu nie zmieniat sie i byt staty tam, gdzie jest to
uzasadnione ciggtoscig realizowanych prac i ich charakterem.

2a. Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian w sktadzie Zespotu bez uzyskania wczesniejszej zgody
Zamawiajgcego. Kazdorazowo zmiana taka bedzie wymaga¢ uzasadnienia przez Wykonawce.
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Zamawiajgcy ma w szczegodlnosci prawo odmowi¢ zgody na zmiane w sytuacji, gdy dotychczasowe
doswiadczenie danego cztonka Zespotu uzyskane w stosunku do przedmiotu umowy ma istotne
znaczenie dla dalszego nalezytego $wiadczenia ustug w okreSlonym zakresie przez Wykonawce ze
wzgledu na ciggto$¢ i charakter prowadzonych robét lub prac, a takze w sytuacjach, gdy zmiana w
sktadzie Zespotu bylaby podyktowana wylacznie czynnikami nieobiektywnymi, w tym przykiadowo
przeniesieniem danego cztonka Zespotu na inne zadanie inwestycyjne niezwigzane z przedmiotowym
zamowieniem.

2b. Wykonawca zobowigzany jest z wtasnej inicjatywy ztozy¢ u Zamawiajgcego wniosek na piSmie o
zaakceptowanie zastepstwa w przypadku nieobecnosci ktoregokolwiek z czlonkéw Zespotu w
nastepujacych przypadkach:

a) Smierci, choroby lub wypadku cztonka Zespotu,
b) utraty uprawnien do wykonywania zawodu przez cztonka Zespotu,

c) jezeli konieczne jest zastepstwo z innych przyczyn niz wymienione powyzej (np. rezygnacji
inspektora nadzoru z wykonania ustugi).

2c. Zastepcy muszg posiadac co najmniej takie same uprawnienia i do$wiadczenie, jakie wymagane
bylo na etapie zapytania ofertowego (jako warunek udziatu w postepowaniu). Odpowiedzialno$¢ osoby
zastepowanej w zakresie danej funkcji przechodzi w okresie sprawowanego zastepstwa na osobe
zastepujacg, nie uchybiajgc odpowiedzialnosci, jakg przed Zamawiajgcym ponosi Wykonawca.

3. Zamawiajacy jest w kazdym czasie uprawniony do zazadania od Wykonawcy przedstawienia
dokumentow potwierdzajgcych odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie cztonkow Zespotu zgodnie z
wymogami zapytania ofertowego. Wykonawca przedtozy odpowiednie dokumenty w terminie
okresSlonym przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych. W przypadku gdy
Wykonawca nie bedzie w stanie wykaza¢ odpowiednich kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych dla
danego cztonka Zespotu, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zazadania odpowiedniego zastepstwa w
postaci osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie.

4. Niezaleznie od warunkdéw wprowadzania zmian w sktadzie Zespotu, o ktdérych mowa powyzej,
Zamawiajgcy ma prawo zadania zmiany przez Wykonawce dowolnej osoby z Zespotu, ktéra w jego
opinii nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw lub narusza zasady wspotzycia spotecznego, przy
czym zadanie to musi uzasadni¢. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktdrejkolwiek z ww.
0sOb, proponowana osoba na zastepstwo musi spetnia¢ pierwotne warunki udziatu w postepowaniu.
W przypadku, gdy cztonek Zespotu nie moze zostaC niezwiocznie zastgpiony, Zamawiajacy moze
zwrdci¢ sie do Wykonawcy o wyznaczenie tymczasowego zastepcy lub podijecie takich krokow, ktére
zrekompensujg tymczasowa nieobecnos¢ cztonka personelu.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 . poz. 922). Powyzsze obowigzuje takze ewentualnych
podwykonawcow Wykonawcy.

§3

Prawa i obowiazki Zamawiajacego

1. Do podstawowych praw i obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej bedzie realizowana
inwestycja,

2) zapewnienie $rodkéw finansowych w wysokosci niezbednej dla prawidtowego i terminowego
wykonania zadania inwestycyjnego,

3) udziat jego przedstawiciela w organizowanych przez Wykonawce naradach i spotkaniach,

4) zatwierdzanie projektdw organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, opracowanych i
ztozonych przez wykonawce robot i zaakceptowanych przez Wykonawce,

5) zaptata faktur po ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Wykonawce w terminach wynikajgcych
Z umow z poszczegolnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego (budowlanego),
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6) zaptata naleznego wynagrodzenia za wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego zgodnie z
Umowg,

7) udziat przedstawiciela Zamawiajgcego w czynnosciach odbiorowych.
2. Zamawiajacy udostepni pomieszczenie do organizacji narad wymaganych zapisami umowy.
§4
Termin realizacji
1. Data rozpoczecia realizacji zamdwienia: data podpisania umowy

2. Data zakonczenia realizacji zaméwienia:

2.1) w zakresie wykonania analizy dokumentacji projektowej i STWIORB oraz sporzadzenia raportu, o
ktorych mowa w § 1 ust. 5 pkt 1) — w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,

2.2) w zakresie koordynacji, zarzadzania, kierowania procesem inwestycyjnym i petnienia nadzoru
inwestorskiego: po podpisaniu umowy z wykonawcg robot budowlanych, w trakcie realizacji robot
zwigzanych z realizacjg inwestycji — do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
poddawanego inwestycji,

2.3) w zakresie koncowego rozliczenia zadania inwestycyjnego i Srodkow trwatych: 14 dni od daty
podpisania protokotu koncowego odbioru robdt zwigzanych z realizacjg inwestyciji,

2.4) w zakresie obstugi okresu gwarancyjnego: 60 miesiecy od daty podpisania koncowego
protokotu odbioru robot.

3. Planowany termin zakonczenia realizacji robét budowlanych: koniec wrzesnia 2025 r.

4. Termin wykonania zamodwienia uzalezniony jest od okresu realizacji robot budowlanych. Zamawia-
jacy przewiduje mozliwos¢ wydtuzenia terminu $wiadczenia ustugi nadzoru inwestorskiego w nastep-
stwie okolicznosci nielezacych po stronie Wykonawcy, np. wstrzymania, przerwy w realizacji robot
budowlanych przez wykonawce robdt budowlanych na skutek koniecznosci wykonania np. robét za-
miennych lub dodatkowych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy ulega odpo-
wiednio wydtuzeniu o okres trwania tych okolicznosci celem dokonczenia przedmiotu umowy w spo-
s6b nalezyty bez koniecznosci sporzadzenia aneksu do Umowy i dodatkowego wynagrodzenia dla
Wykonawcy, ale maksymalnie do 2 miesiecy. Jezeli okres wydtuzenia terminu $wiadczenia ustugi nad-
zoru inwestorskiego w nastepstwie ww. okolicznosci miatby przekroczy¢ 2 miesigce, koniecznym jest
zawarcie Aneksu do Umowy.

5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy na warunkach opisanych w ust. 4, jezeli nie prze-
kracza 2 miesiecy, nie wptywa na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

85
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie czynnosci bedacych przedmiotem niniejszej umowy,
zgodnie z ofertg Wykonawcy, Strony ustalajg na:

KWwote DbezZ VAT: e zt + podatek VAT (...%) w
kwocie.......cccccceenns z,

€0 facznie stanowi kwote brutto: ........cccooeeeiii i, z

10 1 TS zh.

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy i zawiera wszystkie koszty zwigzane z prawidtowa
realizacjg zamowienia zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci: zatrudnienia
personelu niezbednego do realizacji umowy, wykonanie analizy dokumentacji projektowej wraz z
raportem dla Zamawiajgcego, wykonywanie nadzoru inwestorskiego, koszt wizyt na terenie budowy,
dojazddw na teren budowy, koszt ewentualnego zakwaterowania personelu, biezgce koszty
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funkcjonowania, koszt materiatdw, koszt nosnikdw informacji w zakresie dokumentagiji
przygotowywanej w zwigzku z wykonywaniem ustugi nadzoru inwestorskiego, koszt uczestnictwa w
spotkaniach z Zamawiajgcym, wartoS¢ autorskich praw majatkowych do przekazywanej dokumentaciji,
wszelkie obowigzujgce podatki i optaty, zysk Wykonawcy, koszty ubezpieczenia OC Wykonawcy
zwigzanego z wykonaniem zamowienia.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne przez caty okres obowigzywania umowy, bez wzgledu
na faktyczny termin odbioru koncowego zadania inwestycyjnego od wykonawcy robot oraz liczbe,
zakres i warto$¢ udzielonych przez Zamawiajgcego wykonawcy robdt budowlanych zlecen na
wykonanie robdt dodatkowych i robdt zamiennych, a takze liczbe i wynik przeprowadzonych
przegladow w okresie gwarancji.

§6

Warunki platnosci

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie faktur przejéciowych wystawianych przez
Wykonawce w trakcie realizacji inwestycji, w okresach miesiecznych, z zastrzezeniem ust. 2. Wartos¢
miesiecznego wynagrodzenia bedzie wyliczana proporcjonalnie do wykonanych robét i odebranych
przez Zamawiajgcego do fakturowania przez wykonawce robot budowlanych w danym okresie
rozliczeniowym, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy pfatne bedzie zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 1 za wyjatkiem
ostatniego okresu rozliczeniowego, za ktory wynagrodzenie bedzie ptatne po rozliczeniu inwestycji i
srodkow trwatych przez Wykonawce.

3. Podstawg wystawienia faktur bedzie:

1) w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1 - zaakceptowane przez Zamawiajgcego PrzejSciowe
Swiadectwo Ptatnosci wykonawcy robdt budowlanych (rozliczenie robdt w poszczegdlnych okresach
rozliczeniowych) w zakresie odebranym przez Zamawiajgcego do fakturowania przez wykonawce robot
- do przedostatniego okresu rozliczeniowego,

2) w zakresie, o ktorym mowa w ust. 2 - zaakceptowane przez Zamawiajgcego PrzejSciowe
Swiadectwo Ptatnosci wykonawcy robot dla ostatniego okresu rozliczeniowego w zakresie odebranym
przez Zamawiajgcego do fakturowania przez wykonawce robot oraz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego rozliczenie inwestycji i Srodkow trwatych sporzadzone przez Wykonawce.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury. Za date otrzymania faktury uznaje sie dzien wpltywu do Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury.

5. Za date zapfaty przyjmuje sie date ztozenia polecenia przelewu w banku Zamawiajgcego.
6. Faktury beda wystawiane na:

Centrum Spotkan Europejskich ,Swiatowid” w Elblagu

Plac Kazimierza Jagiellonczyka 1, 82-300 Elblag

NIP: PL5780014019, REGON 000951445
7. Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy: .........ccccccevviiiiieiin e,

§7
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest posiadaC przez caty okres realizacji umowy ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia,
przy czym suma ubezpieczenia na jedno lub wszystkie zdarzenia nie moze by¢ nizsza niz wartosc
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslona w §5 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajgcy moze zadac kopii aktualnie obowigzujgcej polisy ubezpieczeniowej wraz z
potwierdzeniem optacenia wymagalnych skfadek na dowolnym etapie obowigzywania umowy.
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3. Zamawiajgcy dopuszcza przedstawienie polisy ubezpieczeniowej z krotszym terminem waznosci niz
caly okres realizacji przedmiotu umowy, nie krétszym jednak niz 6 miesiecy, przy czym nie pdzniej niz
na 30 dni przed uptywem waznosci polisy Inzynier Kontraktu przedstawi przedtuzenie waznosci polisy
na kolejny okres lub nowa polise zgodng z wymaganiami Zamawiajgcego.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu najpdzniej w terminie 14 dni po zawarciu Umowy kserokopie
polisy ubezpieczeniowej (wraz z oryginatem do wgladu).

5. W przypadku pokrywania zdarzen z ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca dokona
doubezpieczenia (uzupetnienia ubezpieczenia) do kwoty nie mniejszej niz okreslona w ust. 1.

§8

Gwarancja i rekojmia

Okres gwarancji i rekojmi na ustuge bedaca przedmiotem niniejszej Umowy wynosi 60 miesiecy od
daty podpisania protokotu koncowego odbioru robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji.

8§9
Kary

1. Strony postanawiajg, ze za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do naliczenia kar umownych:

1) za rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zaptaci on Zamawiajgcemu
kare w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w §5 ust. 1,

2) za opOznienie w wykonywaniu jakiegokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w §5
ust. 1 za kazdy dzien opoznienia,

3) za nieterminowe rozliczenie zadania i przygotowanie przekazania Srodkow trwatych Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w 85 ust. 1 za
kazdy dzien opOznienia,

4) za nieterminowe wykonanie raportu z analizy dokumentacji, o ktdrym mowa w § 1 ust. 5 pkt 1
umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 300 zt brutto za kazdy dzien
opdznienia,

5) za nieterminowe przekazanie Zamawiajgcemu Raportu wstepnego, miesiecznego, koncowego lub
odstgpienia Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 300 zt brutto za kazdy dzien
opdznienia,

6) za przekroczenie terminu wykonania robdt budowlanych okre$lonych w umowie na roboty

budowlane z winy Wykonawcy zaptaci on Zamawiajgcemu kare w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

7) za nieterminowe przedstawienie polisy ubezpieczeniowej OC, o ktdrej mowa w § 7 umowy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 300 zt brutto za kazdy dzien opoznienia,

8) za zmiany w Zespole Inspektorow Nadzoru bez powiadomienia Zamawiajgcego i uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 3 000 zt
brutto. Naliczenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego na zmiane 0sob w Zespole.

9) za niestawianie sie na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajgcego przy Pl. K. Jagiellonczyka w
Elblagu lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego na terenie Elblgga inspektoréw
nadzoru w terminie 24 godzin, liczac od wezwania przez Zamawiajgcego, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare w wysokosci 50 zt za kazdg godzine opdznienia.

2. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych ze swojego wynagrodzenia.
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3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego — przenoszacego wysokos¢
kar umownych do wysokosci rzeczywistej poniesionej szkody.

§10
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec
w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe w trybie natychmiastowym:

1) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonywanie, a przerwa ta trwata dtuzej niz 14 dni,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo wezwania
Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkow,

3) jezeli Wykonawca nie przediozy Zamawiajgcemu waznej polisy ubezpieczeniowej OC, o ktorej
mowa w § 7 umowy, a opoOznienie wyniosto wiecej niz 14 dni,

4) jezeli Wykonawca co najmniej trzykrotnie opdzniat sie z wykonywaniem obowigzkéw ponad
terminy umowne — bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania
kolejnych opoznien,

5) jezeli Wykonawca zostat postawiony w stan likwidaciji,
6) jezeli w trybie postepowania egzekucyjnego zostanie zajety majatek Wykonawcy,

7) jezeli Wykonawca nie zapewnit obecnosci Zespotu w miejscu realizacji inwestycji na zasadach
opisanych w umowie,

8) jezeli kary umowne naliczone Wykonawcy za naruszenie obowigzkéw umownych przekroczg 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w §5 ust. 1 umowy.

3. Po zloZzeniu o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron, jak réwniez po
Ztozeniu o$wiadczenia Zamawiajgcego o rozwigzaniu Umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany podjgc
wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu zakonczenie wykonywania Umowy w zorganizowany i
sprawny sposOb umozliwiajgcy zminimalizowanie niekorzystnych dla Zamawiajgcego skutkow
odstgpienia lub rozwigzania. Nastepnie strony przystgpia do inwentaryzacji wykonanych prac i
przygotowanej dokumentacji wykonanej do dnia odstapienia lub rozwigzania Umowy. Po zakonczeniu
inwentaryzacji, co strony potwierdzg protokotem inwentaryzacji, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
cze$¢ wynagrodzenia naleznego mu na mocy umowy za zakres prac wykonany do dnia odstgpienia lub
rozwigzania. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury jest w takiej sytuacji podpisany przez
Zamawiajgcego i Wykonawce protokot inwentaryzacji.

4. QOdstgpienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej oraz wskazania przyczyny
odstgpienia pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy w sposdb okreslony w niniejszym
paragrafie Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
Umowy, ktora zostata zrealizowana do dnia otrzymania o$wiadczenia Zamawiajgcego o odstgpieniu lub
rozwigzaniu Umowy. W szczegolnosci strony wytgczajg mozliwos¢ dochodzenia przez Wykonawce
jakichkolwiek $wiadczen odszkodowawczych.

10
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§11
Kontakt

1. Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania sie 0 zmianach
dotyczacych okreslonych w umowie adreséw — w takim przypadku nie ma koniecznosci sporzadzania
aneksu do niniejszej umowy. Korespondencje doreczong na adresy do korespondencji wskazane w ust.
2, kazda ze stron uzna za prawidtowo doreczong w przypadku niepowiadomienia drugiej strony o
Zmianie swojego adresu. Kazda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie negatywne
skutki wynikte z powodu niewskazania drugiej stronie aktualnego adresu.

2. Strony ustalaja, ze ich aktualne dane do korespondencji s nastepujace:
1) Zamawiajacy:
AAIES: .ot e et

e | < USROS
S 11 1 SR
Bl e L= T
3. Do celdéw biezacej, roboczej komunikacji pomiedzy Stronami Wykonawca wskazuje dane inspektora
NAAZOIU (e veeevveeereeeieeciee et ), 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1b:
S 1 1= 1 SRR
Bl e fAXE e
§12

Sila wyzsza

1. Przez wystgpienie sity wyzszej rozumie sie wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze
zewnetrznym, niemozliwe do przewidzenia, takie jak: katastrofy, pozary, powodzie, wybuchy, dziatania
wojenne, ktore w czesci lub catosci uniemozliwiajg wykonanie zobowigzan zawartych w umowie lub
realizacje rob6t budowlanych.

2. W przypadku powstania opdznienia w realizacji umowy spowodowane dziataniem sity wyzszej, takze
w wyniku opdznienia robot budowlanych, strona poszkodowana poinformuje natychmiast pisemnie
drugg strone. Strony przeprowadzg uzgodnienia w celu ustalenia dalszego postepowania, w tym m.in.
ewentualnego dokonania zmian umowy w zakresie, na jaki faktyczny wptyw miato wystgpienie sity
wyzszej. Jezeli strony w ciggu 30 dni kalendarzowych od rozpoczecia rozmdw nie osiggng
porozumienia, kazda ze stron ma prawo odstgpi¢ od umowy w czesci niezrealizowanej.

§13
Forma komunikacji

1. Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaswiadczenie Zamawiajgcego
lub Wykonawcy bedzie dokonywane pisemnie. Polecenie Zamawiajgcego przekazane Wykonawcy
ustnie jest skuteczne od momentu jego przekazania i powinno by¢ potwierdzone pisemnie w terminie
jednego dnia roboczego od jego wydania.

2. Korespondencja w ramach Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg prowadzona bedzie
pisemnie.

1
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3. Przez ,pisemnosc”, o ktdrej mowa w ust. 1 i 2, rozumie sie sposdb wyrazenia informacji przy uzyciu
wyrazow, cyfr lub innych znakdw pisarskich, ktdre mozna odczytac lub powielic, w tym sporzadzonych
w formie papierowej oraz przekazywanych przy uzyciu $rodkdéw komunikacji elektronicznej (np. e-mail)

4. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy liste osdb upowaznionych przez Zamawiajgcego do kontaktow z
Wykonawca oraz nadzorowania wykonywania umowy w imieniu Zamawiajgcego.

§14

Prawo wiasnosci i autorskie prawa majatkowe

1. Wszystkie sktadajgce sie na wytworzong przez Wykonawce dokumentacje elementy, w
szczegolnosci takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane
statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiaty oraz inne utwory, w tym
dokumentacja rozumiana jako catos$¢ i jej czesci skltadowe nabyte, zebrane lub wykonane przez
Wykonawce w ramach umowy bedg stanowi¢ wytgczng wiasnos¢ Zamawiajacego, a catos¢ autorskich
praw majatkowych do utwordw zostaje przeniesiona na Zamawiajacego na polach eksploatacii
okreslonych w tresci niniejszego paragrafu z chwilg wydania utworéw (egzemplarzy) Zamawiajgcemu,
w ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy.

2. W przypadku, gdyby jakakolwiek cze$¢ dokumentacji stworzonej przez Wykonawce stanowita utwor
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509 z pézn. zm.), wylgczne prawa autorskie do tego utworu wraz
prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zaleznych, bez ograniczen czasowych i
terytorialnych przystuguje Zamawiajgcemu.

3. Wykonawca oswiadcza, ze w chwili przekazania utworéw Zamawiajgcemu bedg one wolne od
jakichkolwiek wad prawnych i fizycznych.

4. Jezeli wlasciwe przepisy wymagajg zamieszczenia w dokumentacji jedynie wyciggu z innych
opracowan (np. wyciggu z obliczen statystycznych), Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego wraz z
dokumentacjg przekaze Zamawiajgcemu kopie tych opracowan.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do dokonywania zmian utwordw wg uznania
Zamawiajgcego, z zachowaniem oznaczenia utworu pierwotnego jako bedacego autorstwa
Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy ma prawo do korzystania z catosci lub fragmentéw utwordw i rozporzadzania nimi na
nastepujacych polach eksploataciji:

1) uzywanie, kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie, w szczegdlnosci w sieci internetowej,
2) korzystanie przez Zamawiajgcego bez ograniczen,

3) trwate i czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w catosci lub czesci, jakimikolwiek Srodkami
i jakiejkolwiek formie i dowolng technika,

4) przystosowywanie, modyfikacja, zmiana uktadu lub jakiekolwiek inne zmiany utworu,
5) digitalizacja,

6) obrét oryginatem lub egzemplarzami, na ktoérych utwor utrwalono, wprowadzanie do obrotu,
uzyczenie, najem, dzierzawa,

7) publikacja dowolng technika, w tym pisemng, elektroniczng, internetowa, wizualng,
8) rozwdj i ulepszanie utworu, tworzenie i rozpowszechnianie utworéw zaleznych,
9) ttumaczenie utworu na inne jezyki oraz jego adaptacja dla potrzeb Zamawiajacego,

10) publiczne wykonanie, wystawienie, wySwietlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i remitowanie, a
takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet,
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11) wprowadzenie do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej.

7. Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za pozyskanie od autoréw utwordw, ktérych wiasnosc¢
nabywa Zamawiajgcy na mocy niniejszej umowy, majgtkowych praw autorskich w zakresie
umozliwiajgcym realizacje praw Zamawiajagcego w sposob okreslony w niniejszym paragrafie.

8. Strony zgodnie potwierdzajg, ze Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie
przez Zamawiajagcego z utwordw na wymienionych powyzej polach eksploatacji. W przypadku
ujawnienia nowego pola eksploatacji majgcego znaczenie dla Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzuje sie w ramach wynagrodzenia okreSlonego w §5 ust. 1 umowy przenies¢ na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do utwordw wraz z prawem wykonywania i zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych, bez ograniczen czasowych i terytorialnych na nowym polu eksploataciji.

8§15
Postanowienia ogélne

1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z
zastrzezeniem § 11 ust. 1.

2. Wynikajgce z niniejszej Umowy prawa i obowigzki nie mogg byc¢ przeniesione na rzecz 0séb trzecich
bez zgody obu stron.

3. Sporne sprawy wynikte z niniejszej umowy strony bedg staraty sie rozwigza¢ polubownie. W
przypadkach nierozstrzygnietych sprawy sporne rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowi Zapytanie ofertowe do postepowania, o ktdrym mowa w § 1 ust. 1
umowy, oraz oferta Wykonawcy ztozona w ww. postepowaniu.

5. W sprawach spornych lub nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majg odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

1) zapytanie ofertowe 3/2024/NP
2) oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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