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Nazwa zamówienia: Rozbudowa, przebudowa i remont – Roboty budowlane 
Znak: NP.261.5.2018 

WZÓR 
UMOWA NR …………..………….….. 

zawarta w Elblągu dnia ……………………….. 
 
pomiędzy: 
Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – samorządową instytucją kultury z siedzibą w 
Elblągu,  Plac Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg 
NIP: 578-00-14-019, REGON: 000951445  
zwaną w dalszej treści ZAMAWIAJĄCYM - reprezentowaną przez: 
Pana Antoniego Czyżyka – Dyrektora Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu 
a  
firmą …………………………………………… [NIP: …………….; REGON: …………..; KRS: …………….] - 
zwaną w dalszej treści WYKONAWCĄ - reprezentowanym przez: 
− ……………………………………………….. 
− ……………………………………………….. 
 
o następującej treści: 
 

§1 
PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA 

 
1. Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego oznaczonego nr. sprawy: NP.261.5.2018 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło, którego produkt stanowi efekt 
realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań 
Europejskich „Światowid” w Elblągu”. 
Zlecone Wykonawcy do wykonania zadanie inwestycyjne jest współfinansowane ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr 
POIS.08.01.00-00-1062/16-00 projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań 
Europejskich »Światowid« w Elblągu” nr POIS.08.01.00-00-1062/16 w ramach działania 8.1 Ochrona 
dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i 
rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

2. Zakres merytoryczny przedmiotu zamówienia. 
2.1 Zakres merytoryczny przedmiotu zamówienia w kontekście jego funkcjonalno-użytkowego 

przeznaczenia dotyczy rozbudowy, przebudowy i remontu  istniejącego obiektu stanowiącego 
siedzibę dwóch instytucji kultury: Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu oraz Centrum Spotkań 
Europejskich "Światowid" w Elblągu w zakresie do zainwestowania części tego obiektu 
użytkowanego przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, zlokalizowanego na 
działkach 424/3, 424/4, do których Zamawiający posiada prawo użytkowania wieczystego, i 424/1 do 
której Zamawiający posiada prawo współużytkowania wieczystego w udziale 57/100.  

2.2 Zakres merytoryczny przedmiotu zamówienia w kontekście układu architektonicznego i rodzaju robót 
budowlanych do wykonania dotyczy elementów: 
I. Rozbudowa budynku o bryłę B4 i C3 - w tym do wykonania: 

1 Konstrukcja 

2 Prace wykończeniowe zewnętrzne 

3 Prace wykończeniowe wewnętrzne 

4 Instalacje sanitarne 

5 Instalacje elektryczne i niskoprądowe 

6 Prace w części istniejącej 
7 Zagospodarowanie terenu 

II. Remont budynku w części istniejącej - w tym do wykonania: 
1 Prace wykończeniowe zewnętrzne  
2 Prace wykończeniowe wewnętrzne  
3 Instalacje sanitarne 

4 Instalacje elektryczne i niskoprądowe 

2.3 Szczegółowy zakres merytoryczny przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa 
inwestycji sporządzona przez jednostkę projektową PASPROJEKT Sp. z o.o. z/s w Nadarzynie przy ul. 
Plantowej 5, na którą składa się: 
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1) Projekt budowlany, w tym: 
− Tom I – Dokumenty formalne + PB Plan zagospodarowania, a w tym:  ROZDZIAŁ  1 – 

Dokumenty formalne, ROZDZIAŁ 2 – Projekt Zagospodarowania terenu, ROZDZIAŁ 3 – Projekt 
sieci zewnętrznych,  

− Tom II – Rozdział 1 – PB Architektura, 
− Tom II – Rozdział 2 – PB Projekt konstrukcyjny, 
− Tom II – Rozdział 3 – PB Projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych, 
− Tom II – Rozdział 4 – PB Projekt instalacji sanitarnych, 

2) Projekty wykonawcze, w tym: 
− Tom I - Rozdział 1  - PW Projekt zagospodarowania terenu, 
− Tom I - Rozdział 2  - PW Projekt sieci zewnętrznych, 
− Tom II – Rozdział 1 – PW Projekt architektury, 
− Tom II – Rozdział 2 – PW Projekt konstrukcyjny, 
− Tom II – Rozdział 3 – PW Projekt instalacji elektrycznych, 
− Tom II – Rozdział 4 – PW Projekt instalacji niskoprądowych, 
− Tom II – Rozdział 5 – PW Projekt instalacji wod-kan., 
− Tom II – Rozdział 6 – PW Projekt instalacji C.O. i C.T., 
− Tom II – Rozdział 7 – PW projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji, 
− Tom II – Rozdział 8 – PW Elektroakustyka i multimedia, 
− Tom II – Rozdział 9 – PW Mechanika scen, 

3) Tom III - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  
− TOM III STWIORB – ST.1_ Architektura, 
− TOM III STWIORB – ST.2_ Konstrukcja,  
− TOM III STWIORB – ST.3_ Instalacje elektryczne,  
− TOM III STWIORB – ST.4_ Instalacje niskoprądowe,  
− TOM III STWIORB – ST.5_ Instalacje wod-kan.,  
− TOM III STWIORB – ST.6_ Instalacje CO i CT  
− TOM III STWIORB – ST.7_ Instalacja wentylacji i klimatyzacji,  
− TOM III STWIORB – ST.8_ Elektroakustyka i multimedia, 
−  TOM III STWIORB – ST.9_ Mechanika scen,  

4) Tom IV - Przedmiary robót. 
2.4 UWAGA: 

UWAGA - Zamówienie realizowane będzie wyłącznie w zakresie Centrum Spotkań Europejskich 
„Światowid” w Elblągu. Zamówienie nie dotyczy inwestycji w zakresie TEATRU im. A. Sewruka w Elblągu, 
za wyjątkiem: w zakresie budynku - ściany wspólnej stanowiącej przegrodę p.poż. (hol główny poziom 3 i 
4), w zakresie zagospodarowania terenu:  niezbędnego uzbrojenia terenu. 
2.5 Przy wykonaniu zamówienia Wykonawca uwzględni warunki określone w załączniku [B-6] do SIWZ 
„Uszczegółowienie warunków realizacji zamówienia” oraz w załączniku [B-7] "Zbiorcze informacje o 
modyfikacjach SIWZ". 

3. Na finalną formę przedmiotu zamówienia składają się wszystkie czynności zmierzające do wykonania 
dzieła w zakresie umożliwiającym osiągnięcie celu, jakiemu ma on służyć, a wynikające z: 
a) zidentyfikowanych w SIWZ uwarunkowań realizacyjnych, 
b) przepisów prawa obowiązujących na terenie Polski,  
c) normatywów budowlanych, wiedzy i sztuki budowlanej, 
d) decyzji administracyjnych, pozwoleń, opinii, warunków technicznych i uzgodnień - wydanych na 

okoliczność realizacji inwestycji (tak przed, jak i w trakcie jej realizacji), 
e) dokumentacji projektowej inwestycji dostarczonej przez Zamawiającego, 
f) dokumentacji projektowej inwestycji wykonanej siłami własnymi Wykonawcy (np. projekty 

warsztatowe) - uzupełniającej i uszczegóławiającej dokumentację przekazaną przez Zamawiającego 
w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

g) bieżących umów, porozumień i uzgodnień formalnych zawartych między Zamawiającym i 
Wykonawcą na okoliczność realizacji nin. Zamówienia, 

h) bieżących zaleceń, wytycznych i poleceń uczestników procesu budowlanego reprezentujących 
Zamawiającego w zakresie ich kompetencji – uwarunkowanych stosownymi do okoliczności 
dokumentami formalnoprawnymi procesu budowlanego, 

i) innych niezbędnych czynności koniecznych dla osiągnięcia celu, jakiemu przedmiot zamówienia ma 
służyć. 

4. Wykonawca oświadcza, że: 
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a) wnikliwie zapoznał się ze wszystkimi zidentyfikowanymi w SIWZ uwarunkowaniami realizacji 
przedmiotu umowy, 

b) zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w formie określonej w SIWZ, 
c) przyjmuje na siebie wszelkie ryzyka i odpowiedzialność z tytułu realizacji wszystkich czynności 

niezbędnych do prawidłowej i efektywnej realizacji przedmiotu umowy w zakresie, w jakim 
doświadczony wykonawca może i powinien przewidzieć, a za takiego się uważa. 

5. Nadzór autorski  pełnić będzie autor dokumentacji projektowej, tj. Pas Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w 
Nadarzynie (05-830), ul. Plantowa 5. 

 
§2 

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Ustala się następujące terminy wykonania zamówienia: 
− ROZPOCZĘCIE - data udzielenia zamówienia, 
− ZAKOŃCZENIE - do dnia 31.07.2020 r.  przy czym za termin zakończenia przedmiotu umowy uznaje 

się datę protokolarnego odbioru końcowego [OK].  
 

§3 
KOORDYNACJA 

1.  Przedstawicielami Zamawiającego będą: 
a) ………………… – Kierownik projektu [KP] - pełnomocny przedstawiciel Zamawiającego / Inwestora 

uprawniony do składania oświadczeń woli w jego imieniu 
b) ……………….. – Inżynier kontraktu [IK] – uprawniony w zakresie kompetencji przedstawiciel 

Zamawiającego / Inwestora  
c) ……………….. - Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej [NI]  
d) ……………….. - Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych 
……………….. -  Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych [IN]   

e) ……………….. - Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności telekomunikacyjnej [IN] Inni: 
....................................................................................................................................................   

2.  Przedstawicielami Wykonawcy będą: 
a) ……………………… - Koordynator kontraktu [KK] - pełnomocny przedstawiciel Wykonawcy, 

uprawniony do składania oświadczeń woli w jego imieniu 
b) ……………………… - Kierownik budowy [KB]  
c) ……………………… - Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej [KRB]  
d) ……………………… - Kierownik robót w specjalności instalacyjnej co najmniej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych [KRS]  
e) ……………………… - Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych [KRE]  
f) ……………………… - Kierownik robót w specjalności telekomunikacyjnej [KRT]  

3.  W przypadku dłuższej niż 5 dni roboczych nieobecności osób wymienionych w ust.1 i 2 – strona 
zobowiązana jest bezzwłocznie zawiadomić na piśmie o tym fakcie drugą stronę i wyznaczyć na jego 
miejsce kompetentnego i zaznajomionego ze sprawami kontraktu zastępcę. Osoba zastępująca musi 
spełniać wymagania SIWZ i oferty Wykonawcy (w szczególności w zakresie doświadczenia ocenianego w 
ramach kryterium oceny ofert) oraz musi być zaznajomiona z bieżącą problematyką procesu 
budowlanego. 
 

§4 
SZCZEGÓLNE ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) Realizacji przedmiotu umowy zgodnie z: 

a) warunkami zamówienia określonymi w SIWZ, 
b) ofertą przetargową,  
c) jeżeli zajdzie taka potrzeba - opracowaną przez siebie i zaakceptowaną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową inwestycji stanowiąca uzupełnienie i uszczegółowienie dokumentacji 
projektowej inwestycji dostarczonej przez Zamawiającego (dot. np. projektów warsztatowych, 
projektów wyrobów indywidualnych itp.), 

d) obowiązującymi przepisami prawa i normatywami, 
e) zasadami wiedzy technicznej, 
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f) ustaleniami roboczymi stron kontraktu i uczestników procesu budowlanego, dokonanymi 
formalnie na piśmie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, 

g) szczególnymi uwarunkowaniami niniejszej Umowy, 
2) Przejęcia od Zamawiającego terenu budowy do bieżącego zainwestowania – nie później niż w ciągu 

14 dni kalendarzowych od daty podpisania nin. Umowy oraz każdej następnej części / etapu terenu 
budowy wg ustaleń zatwierdzonego przez strony kontraktu Harmonogramu rzeczowo-finansowego 
inwestycji; Kolejność przekazywania przez Zamawiającego terenu budowy będzie zgodna z 
ustalonym Harmonogramem rzeczowo-finansowym; 

3) Wykonania, zamontowania i utrzymania w dobrym stanie przez cały okres realizacji zamówienia (w 
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia do naprawy lub wymiany) dwóch tablic informacyjnych 
Projektu zgodnie z zasadami promocji i wytycznymi POIiŚ wg „Podręcznika wnioskodawcy i 
beneficjenta programów polityki spójności 2014 - 2020 w zakresie informacji i promocji”, dostępnym 
pod linkiem http://poiis.mkidn.gov.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu; 

4) Zapewnienia wykonania zamówienia przez osoby i podmioty posiadające: wiedzę i doświadczenie 
oraz wszelkie wymagane prawem i SIWZ uprawnienia do wykonywania określonych prac; 

5) Bieżących i ścisłych kontaktów z Zamawiającym i/lub jego upełnomocnionymi przedstawicielami 
przez cały okres realizacji zamówienia – polegających na uzgadnianiu wszystkich kwestii 
merytorycznych i organizacyjnych mających wpływ na prawidłową i efektywną realizację zamówienia; 

6) Uczestnictwa w naradach koordynacyjnych / technicznych / problemowych inicjowanych przez stronę 
zamawiającą osób kompetentnych i umocowanych prawnie w zakresie składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawcy, tj. co najmniej: koordynatora kontraktu [KK], kierownika budowy [KB], 
kierowników robót [KR] aktualnie realizowanych;  

7) Pełnienia roli koordynatora prac zleconych podwykonawcom; 
8) Zgodnego współdziałania ze stroną zamawiającą w celu terminowego, efektywnego i prawidłowego 

wykonania zamówienia; 
9) Pisemnego uprzedzania Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia realizacji zamówienia 

spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego; 
10) Pisemnego uprzedzania Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia realizacji przedmiotu umowy 

spowodowanej okolicznościami zależnymi od Wykonawcy lub niezależnymi od niego, ale ściśle 
związanymi z bieżącymi na ten czas warunkami prowadzonej przez niego działalności gospodarczej; 

11) Zawiadamiania inspektora/ów nadzoru inwestorskiego [NI] o wykonaniu robót zanikających lub 
ulegających zakryciu oraz robót konstrukcyjnych i montażowych - obowiązkowo powiadamiając ich 
wszelkimi dostępnymi środkami komunikowania - z wyprzedzeniem 3 dni roboczych umożliwiającym 
ich wiarygodne sprawdzenie w dniu roboczym. 
O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać 
odpowiednie odkucia bądź otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić 
je do stanu pierwotnego na własny koszt;  

12) Obowiązkowego powiadamiania (wszelkimi dostępnymi środkami komunikowania, z min. 24-
godzinnym wyprzedzeniem) stosownie upełnomocnionego przedstawiciela Zamawiającego o 
gotowości wykonania: 
a) robót na styku z istniejącymi i funkcjonującymi elementami zagospodarowania terenu (w tym 

drogami gminnymi, instalacjami i urządzeniami komunalnymi itp. – które mogą zakłócić czasowo 
normalne funkcjonowanie jednostki osadniczej lub jej części lub obiektu poddawanego procesowi 
budowlanemu, 

b) robót, w wyniku których emitowane będą: nadmierny hałas i/lub dym i/lub ogień i/lub nadmierne 
pylenie i/lub uciążliwe dla otoczenia zapachy, tj. robót wymagających uzgadniania indywidualnej 
metodologii postępowania i nadzoru / koordynacji: służb komunalnych i/lub służb Zamawiającego 
i/lub służb instytucji Teatru im. A. Sewruka; 

13) Dokumentowania realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z bieżącymi wytycznymi stosownie 
upełnomocnionych przedstawicieli Zamawiającego.  
Jeżeli w trakcie realizacji procesu budowlanego Zamawiający lub jego pełnomocny przedstawiciel w 
osobie Kierownika projektu [KP] nie ustali inaczej na piśmie - Wykonawca zobowiązany jest co 
najmniej do: 
a) sporządzenia szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji - w zakresie 

merytorycznym określonym przez Inżyniera kontraktu [IK] i zatwierdzonym przez Kierownika 
projektu [KP] z uwzględnieniem Planu pracy CSE Światowid na rok 2018, który stanowi załącznik 
do SIWZ – w terminie do 30  dni kalendarzowych od daty udzielenia zamówienia, 

b) sporządzania koniecznych zmian / aktualizacji szczegółowego harmonogramu rzeczowo-
finansowego inwestycji – w terminach uzgodnionych z Inżynierem kontraktu [IK] i zatwierdzonych 
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przez Kierownika projektu [KP], jednakże nie dłuższych niż 7 dni kalendarzowych od daty 
stosownego uzgodnienia dokonanego na piśmie, 

c) raportowania Inżynierowi Kontraktu [IK] o przebiegu procesu budowlanego, w cyklach 
miesięcznych, z terminem złożenia stosownego raportu najpóźniej do 5 dnia roboczego miesiąca 
następnego po miesiącu sprawozdawczym i/lub innego raportowania określonego przez 
Inżyniera kontraktu [IK] i/lub Kierownika projektu [KP] wg zasad przez nich określonych na 
piśmie, 

d) bieżącego dokumentowania procesu budowlanego w zakresie merytorycznym określonym przez 
branżowych Inspektorów nadzoru inwestorskiego [IN] i zatwierdzonym przez Inżyniera kontraktu 
[IK] - dotyczy np. odbiorów robót zanikających / ulegających zakryciu, odbiorów technicznych, 
międzyoperacyjnych, rozruchów, prób, sprawdzeń i pomiarów itp. wg zasad przez nich 
określonych na piśmie, 

e) bieżącej inwentaryzacji wykonanych robót, sporządzanej przez stosownie uprawnionych 
specjalistów, w terminach i zakresie merytorycznym określonym na piśmie przez branżowych 
Inspektorów nadzoru inwestorskiego [NI] i/lub Inżyniera kontraktu [IK],  

f) odpowiedniego i terminowego dokumentowania badań specjalistycznych (w postaci: opinii, 
ekspertyz, audytów technicznych itp.) przewidzianych dokumentacją projektową inwestycji i/lub 
uznanych na piśmie przez Inżyniera kontraktu [IK] i zatwierdzonych przez Kierownika projektu 
[KP] za konieczne i niezbędne do wykonania na przedmiocie zamówienia, 

g) odpowiedniego i bieżącego dokumentowania procesu budowlanego zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

14) Utrzymania robót w dobrym stanie – tak w zakresie jakości, jak i tempa realizacji, tj. z należytą troską 
i starannością Wykonawca powinien zapewnić: 
a) wykwalifikowaną kadrę robotniczą o odpowiednim liczbowym stanie osobowym - przy czym 

Wykonawca zobowiązany jest: prowadzić na bieżąco i archiwizować w dokumentach budowy 
oraz udostępniać stronie zamawiającej i innym uprawnionym organom „imienne rejestry osobowe 
pracowników budowy” identyfikujące osobę pracownika, okres jego zatrudnienia na budowie, 
formę i rodzaj jego zatrudnienia oraz kod i nazwę jego zawodu wg standardów prawnych 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP („Klasyfikacja zawodów i specjalności na 
potrzeby rynku pracy” wg Międzynarodowych Standardów Klasyfikacji Zawodów ISCO-08), 

b) wykwalifikowaną kadrę kierowniczą o odpowiednim ilościowym stanie osobowym - przy czym 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić co najmniej: 
− dyspozycyjność koordynatora kontraktu [KK] lub jego prawnego zastępcy:  

�  na terenie budowy - min. 1 raz w tygodniu kalendarzowym,  
�  na naradach budowy / koordynacyjnych,  
�  na każde wezwanie Zamawiającego i/lub Kierownika projektu [KP] i/lub Inżyniera 

kontraktu [IK], w miejscu i czasie wskazanym przez wzywającego, 
− dyspozycyjność kierownika budowy [KB] lub jego prawnego zastępcy: 

�  na terenie budowy - w każdym dniu roboczym, w godzinach dniówki roboczej, w całym 
okresie realizacji zamówienia, 

�  na naradach budowy / koordynacyjnych, 
�  na każde wezwanie Zamawiającego i/lub Kierownika projektu [KP] i/lub Inżyniera 

kontraktu [IK], w miejscu i czasie wskazanym przez wzywającego, 
�  dyspozycyjność kierowników robót branżowych [KR] lub ich prawnych zastępców na 

terenie budowy - co najmniej w każdym wyznaczonym terminie inspekcji robót przez 
przedstawicieli strony zamawiającej i/lub instytucji kontrolnych, w całym okresie realizacji 
zamówienia, 

�  na naradach budowy / koordynacyjnych. 
c) materiały, wyroby budowlane i urządzenia w odpowiedniej ilości i jakości - określonej 

dokumentacją projektową inwestycji, uzgodnieniami stron kontraktu i uczestników procesu 
budowlanego, 

d) i wszystkie inne rzeczy (zarówno o charakterze tymczasowym, jak i finalnym) - niezbędne dla 
wykonania i utrzymania robót budowlanych w stopniu, w jakim wymaga tego dobra  jakość i  
umowny termin zakończenia realizacji całego przedmiotu umowy; 

15) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia (w szczególności poprzez wprowadzenie nieistotnych 
odstępstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej inwestycji i/lub odstępstw istotnych 
skutkujących zmianą administracyjnego pozwolenia na budowę i/lub zmianą umowy o 
dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków pomocowych UE) wynikającego z: 
a) zmiany technologicznej – objawiającej się w szczególności:  
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− niedostępnością na rynku wyrobów budowlanych o parametrach (techniczno-
technologicznych, funkcjonalno-użytkowych i jakościowych) wskazanych w dokumentacji 
projektowej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych wyrobów 
i/lub pojawieniem się na rynku wyrobów nowszej generacji technologicznej, 

− pojawieniem się na rynku budowlanym nowszej technologii wykonania zaprojektowanych 
robót usprawniających proces budowlany, 

b) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań techniczno-
technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej inwestycji - w sytuacji, gdy 
zastosowanie przewidzianych projektem rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań techniczno-
technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej inwestycji - w sytuacji, gdy jest to 
wymagane dostosowaniem do zmieniających się przepisów prawa lub normatywów, 

d) konieczności dostosowania projektowych rozwiązań techniczno-technologicznych, funkcjonalno-
użytkowych i jakościowych do zaleceń państwowych organów kontrolnych i/lub wytycznych 
instytucji i podmiotów opiniotwórczych, 

e) konieczności dostosowania projektowych rozwiązań techniczno-technologicznych, funkcjonalno-
użytkowych i jakościowych zapewniających efektywne osiągnięcia celu inwestycji zgodnie z 
oczekiwaniami Zamawiającego; 

16) Wykonania wszelkich innych prac i robót towarzyszących podstawowemu zakresowi przedmiotu 
zamówienia, w tym m. in.: 
a) efektywnego zagospodarowania terenu i zaplecza budowy zgodnie z przepisami Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) oraz ochrony urządzeń 
podziemnych i nadziemnych oraz budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych na 
obszarze i w bezpośrednim sąsiedztwie realizacji inwestycji, 

b) efektywnego zabezpieczenia przestrzeni realizacji robót i przestrzeni sąsiadujących z nimi przed 
niekontrolowanym dostępem osób postronnych, kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami (np. 
pożarem, wybuchem, zalaniem itp.) przez cały okres realizacji zamówienia, w tym podczas dni 
wolnych od pracy, przerw technologicznych oraz innych zaistniałych przerw w umownym okresie 
realizacji przedmiotu umowy,  

c) utrzymania przestrzeni realizacji inwestycji oraz terenu przyległego w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,  

d) po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, uporządkowania przestrzeni realizacji inwestycji 
oraz terenu przyległego i przekazania go w odpowiedniej formie Zamawiającemu w dniu odbioru 
końcowego, 

e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji inwestycji istniejących elementów 
infrastruktury technicznej terenu i obiektów do zainwestowania - naprawienie ich i doprowadzenie 
do stanu pierwotnego na koszt własny, 

f) praktycznej i efektywnej ochrony przed negatywnym oddziaływaniem procesu inwestycyjnego na 
środowisko w obrębie i wokół terenu do zainwestowania, 

g) zapewnienie warunków utrzymania ciągłości bezpiecznej pracy i świadczenia usług przez: 
− instytucję Zamawiającego w części obiektu poddawanego procesowi budowlanemu, w 

zakresie funkcjonalno-użytkowym uzgadnianym na bieżąco z Zamawiającym, 
− instytucję Teatru im. A. Sewruka współużytkownika niezależnej części tego samego obiektu 

budowlanego niepoddawanej procesowi budowlanemu w ramach niniejszego zamówienia, tj. 
instytucję kultury sąsiadującej z instytucją Zamawiającego, 

m. in. w zakresie spełnienia przez te instytucje wymagań prawnych Rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). 
UWAGA: Inwestycja będzie realizowana w czynnej / funkcjonującej części obiektu budowlanego 
administrowanego przez instytucję kultury CSE ŚWIATOWID oraz w bezpośrednim sąsiedztwie 
czynnej / funkcjonującej drugiej części tego samego obiektu budowlanego administrowanego 
przez TEATR im. A. Sewruka; 

17) Opracowanie świadectwa energetycznego budynku po zakończeniu realizacji robót budowlanych; 
18) Przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie merytorycznym niezbędnym do prawidłowej i 

bezpiecznej eksploatacji zamontowanych wyrobów, urządzeń i instalacji – dokonane wg bieżących 
uzgodnień i wytycznych Inżyniera kontraktu [IK] – potwierdzone stosownymi certyfikatami imiennymi 
dla beneficjentów ostatecznych szkolenia; 
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19) Wykonania badań specjalistycznych, innych niż określone w dokumentacji projektowej inwestycji, 
przepisach prawa i normatywach – uznanych przez Inżyniera kontraktu [IK] i zatwierdzonych przez 
Kierownika projektu [KP] za konieczne do wykonania na przedmiocie zamówienia w stanie: przed 
i/lub w trakcie i/lub po jego wykonaniu - na zasadach (dotyczących: zakresu, terminu i sposobu 
rozliczeń) uzgodnionych przez strony kontraktu i stosownie przez nie sformalizowanych. 

20) Skompletowania dokumentacji powykonawczej odbioru końcowego [OK] zawierającej: 
a) atesty i certyfikaty dopuszczające materiały, wyroby i urządzenia do stosowania w budownictwie,  
b) dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) zamontowanych urządzeń, 
c) instrukcje obsługi i użytkowania zamontowanych materiałów, urządzeń i instalacji, 
d) karty gwarancyjne (z okresem gwarancji odpowiadającym wymaganiom SIWZ), 
e) potwierdzenie na piśmie przeszkolenia służb eksploatacyjnych Zamawiającego w zakresie obsługi 

zamontowanych instalacji, urządzeń i systemów, 
f) wyniki niezbędnych pomiarów, badań, sprawdzeń i odbiorów wymaganych prawem oraz 

uzgodnieniami nin. umowy - warunkujących użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
planowanym przeznaczeniem, 

g) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami (istotnymi i nieistotnymi odstępstwami od 
zatwierdzonego projektu budowlanego, na podstawie którego organ budowlany wydał 
administracyjną decyzję pozwolenia na budowę) wynikłymi w trakcie realizacji zamówienia z 
obowiązkową stosowną adnotacją autora projektu (projektanta), kierownika budowy, branżowego 
kierownika robót, branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego, 

h) operat geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowany w stosownym Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

i) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, 
j) inne wg wymagań strony zamawiającej i/lub instytucji zarządzającej pomocą finansową UE i/lub 

państwowych organów kontrolnych; 
21) Zapewnienia ubezpieczenia: 

a) Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu aktualnej polisy 
ubezpieczeniowej obejmującej odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej lub użytkowania mienia, związanej z przedmiotem zamówienia (OC deliktowo – 
kontraktowa), 

b) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, 
nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres od dnia rozpoczęcia 
do dnia ukończenia robót przedłużony o  1 miesiąc, obejmującego: 
− ubezpieczenie robót, urządzeń, sprzętu budowlanego i dostaw do wysokości 100% 

umownego wynagrodzenia, 
− ubezpieczenie wobec osób trzecich z minimalną sumą ubezpieczenia 3.000.000 zł, 

c) Wykonawca zobowiązuje się, w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, do 
przedłożenia dokumentów ubezpieczeniowych  wraz z potwierdzeniami ich opłacenia. Do 
czasu przedłożenia tych dokumentów Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu 
budowy, a zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy, 

d) Zamawiający dopuszcza przedstawienie polisy ubezpieczeniowej z krótszym terminem 
ważności niż cały okres realizacji przedmiotu umowy, nie krótszym jednak niż 6 miesięcy, 
przy czym nie później niż na 30 dni przed upływem ważności polisy Wykonawca przedstawi 
przedłużenie ważności polisy na kolejny okres lub nową polisę zgodną z wymaganiami 
Zamawiającego, 

e) Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robót, jeśli nie zawrze wymaganych ubezpieczeń, 
f) Polisy muszą obejmować odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego; 

22) Wykonawca zobowiązany jest: 
a) zatrudniać i zapewnić zatrudnienie przez swoich podwykonawców na podstawie umowy o pracę 

osoby wykonujące poniżej wskazane czynności w zakresie i okresie realizacji zamówienia, 
których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 Ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj.:  
− obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego,  
− wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
b) Wykonawca wraz z fakturą zobowiązany jest składać Zamawiającemu oświadczenia swoje i 

podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji 
przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
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datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 
nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,  

c) na pisemne żądanie Zamawiającego - Wykonawca, w ciągu 3 dni roboczych, zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu do wglądu zanonimizowane dokumenty potwierdzające zatrudnienie 
przez Wykonawcę i/lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy 
realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego. 
Przedmiotowymi dokumentami w szczególności mogą być: 
− poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopia umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy składane wraz z fakturą oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz 
z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL pracowników); imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Każda 
umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być 
zgodny z przepisami ww. ustawy, 

− zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

− poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 

23) Wykonawca zobowiązuje się (na podstawie oferty), że przy realizacji przedmiotu umowy zatrudniać 
będzie na podstawie umowy o pracę ……….. (liczba)  osoby bezrobotne w rozumieniu Ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z 
późn. zm.) przez cały okres wykonywania zamówienia. I tak, w przypadku zatrudniania osób 
bezrobotnych: 
a) Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zatrudnianie na podstawie umowy o pracę osób 

bezrobotnych. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest ewidencjonować czas pracy 
bezrobotnych ze wskazaniem tożsamości danej osoby oraz czynności, które były wykonywane 
przez te osoby w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, 

b) Wykonawca wraz z fakturą będzie składał Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osób bezrobotnych przy realizacji przedmiotowego zamówienia, 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie liczby zatrudnionych osób bezrobotnych, 
imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, 

c) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 2 dni przedłoży do wglądu zanonimizowane 
dokumenty potwierdzające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób bezrobotnych wraz z 
dokumentami, z których wynika skierowanie bezrobotnych do pracodawcy. Dokumenty należy 
zanonimizować w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji, 

d) W sytuacji gdy bezrobotny w okresie realizacji umowy rozwiąże umowę lub gdy uczyni to 
Wykonawca, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w miejsce tej osoby, innej osoby 
bezrobotnej, zapewniając zachowanie ciągłości zatrudnienia deklarowanej liczby bezrobotnych 
przez cały okres realizacji zamówienia;  

24) Zamawiający zapewni w swojej siedzibie pomieszczenie do organizacji narad 
koordynacyjnych/technicznych/problemowych. W przypadku, gdy ze względu na postęp robot nie 
będzie to możliwe, takie pomieszczenie będzie zobowiązany zapewnić Wykonawca. 
 

2. Z tytułu realizacji zamówienia Zamawiający zobowiązany jest do: 
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1) Przekazania Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej w ilości …. egzemplarzy oraz decyzji 
o pozwoleniu na budowę – w dniu podpisania umowy;  

2) Przekazania terenu budowy do bieżącego zainwestowania - nie później niż w ciągu 14 dni 
kalendarzowych od daty podpisania nin. Umowy z zastrzeżeniem jak w ust. 1 pkt. 21) lit.d)-e). 
Przekazanie każdej następnej części / etapu terenu budowy - wg ustaleń zatwierdzonego przez 
strony kontraktu Harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji; Kolejność przekazywania przez 
Zamawiającego terenu budowy będzie zgodna z ustalonym Harmonogramem rzeczowo-finansowym; 

3) Ścisłej współpracy z Wykonawcą w taki sposób, że w przypadku wystąpienia kolizji planu pracy CSE 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym dostosuje się do bieżących potrzeb Wykonawcy, w 
szczególności poprzez: przeniesienie planowanych działań w inne miejsce realizacji, dostosowanie 
terminów realizacji działań do harmonogramu rzeczowo-finansowego, odwołanie wybranych pozycji 
planu pracy. 

4) Bieżącej kontroli realizowanych robót, czynnego udziału w naradach budowy / koordynacyjnych; 
5) Akceptacji bądź zatwierdzania stosownych dokumentów procesu budowlanego; 
6) Przeprowadzania stosownych procedur odbiorowych na zasadach i w terminach uzgodnionych – tj. 

wnikliwego i niecierpiącego nieuzasadnionej zwłoki sprawdzenia i/lub przebadania zrealizowanego 
przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia lub jego części i w przypadku braku uzasadnionych uwag 
do niego – jego stosownego odbioru;  

7) Wyznaczenia osób do przeszkolenia celem właściwej eksploatacji zamontowanych instalacji, 
urządzeń i systemów; 

8) Zapłaty Wykonawcy przysługującego mu wynagrodzenia na zasadach i w terminach określonych 
niniejszą Umową;  

9) Użytkowania i eksploatacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami gwarancji, instrukcjami 
eksploatacji i użytkowania, DTR-kami itp. instrukcjami oraz ogólnie przyjętymi zasadami dbałości o 
obiekt budowlany. 

 
§5 

MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i wbudowania materiałów, wyrobów i urządzeń nowych, 

nieużywanych. 
3. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które będą spełniać 

wymagania dokumentacji projektowej, wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane (Art.10), tj. z 
materiałów, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. 

4. Dla potwierdzenia spełnienia wymogów dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca 
musi uzyskać akceptację  Inżyniera Kontraktu. 

5. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych 
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz udostępniać te dokumenty przedstawicielom 
uprawnionych organów.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi normami oraz 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

7. Złom pochodzący z rozbiórek będzie stanowić własność Zamawiającego. Materiały pochodzące  
z rozbiórek, które można w jakikolwiek sposób odzyskać, wykorzystać lub zbyć, stanowić będą własność 
Zamawiającego i od jego decyzji zależy, czy te materiały zatrzyma. Wykonawca zobowiązany jest do 
przechowywania tych materiałów i w razie dyspozycji o niezatrzymywaniu ich przez Zamawiającego do 
ich wywiezienia i utylizacji na własny koszt. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przetransportowania i zmagazynowania odpadów powstałych w wyniku 
realizacji robót, w miejsce unieszkodliwiania odpadów oraz udokumentowania sposobu ich 
zagospodarowania. 

9. Zamawiający wymaga, aby urządzenia dźwigowe i wyposażenie dostarczone w ramach realizacji 
zamówienia było fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej. 

10. Zamawiający wymaga, aby elementy przedmiotu zamówienia zostały zakupione w oficjalnym kanale 
sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z ust. 3 i ust. 5 oznacza, że posiadają stosowny pakiet 
usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Unii Europejskiej. 

11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wszelkich robót budowlanych oraz dostaw wynikających 
z zakresu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko oraz dokonał rozładunku własnymi 
zasobami ludzkimi i sprzętem w miejscu docelowym.  
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12. Jeżeli Zamawiający zażąda dodatkowych badań wbudowanych materiałów, wyrobów i urządzeń  oraz 
jakości wykonanych robót, to Wykonawca niepodważalnie zobowiązany jest je przeprowadzić na koszt 
własny. 

 
 
 

§6 
PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu zleconych robót budowlanych siłami własnymi 
lub siłami własnymi i podwykonawców posiadających wymagane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.  

2. Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia Podwykonawcom w zakresie wynikającym ze 
złożonej oferty przetargowej (ZAŁĄCZNIK nr 2 do nin. Umowy) 

3. Do  podwykonawców zastosowanie ma art. 647¹ Kodeksu cywilnego, odpowiednich przepisów Ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz zapisy niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z podwykonawcą umowy w formie pisemnej. 
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o  

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy (a także projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o  
treści zgodnej z nin. Umową. 

6. Treść projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane, 
wymaga akceptacji Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni (licząc od dnia następnego od 
daty otrzymania projektu przez Zamawiającego) nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, oznacza to, że wyraził 
zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej treść. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) Uwzględnienia w umowach z Podwykonawcą kwestii przekazania Wykonawcy autorskich praw 

majątkowych i praw zależnych na zasadach określonych w §15 nin. Umowy, 
b) Uwzględnienia w umowach z podwykonawcą warunku wykonywania czynności opisanych w SIWZ 

robót budowlanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zapisów, które 
umożliwią Wykonawcy skontrolowanie spełnienia przez Podwykonawcę tego obowiązku na zasadach 
określonych w §4 ust.1 pkt. 22 nin. Umowy. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem 
postanowień zawartych w ust. 11 niniejszego paragrafu. 

10. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. Niezgłoszenie w ww. 
terminie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca nie ma obowiązku przedłożenia umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw bądź usług o 
wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto nin. Umowy. Wyłączenie, o którym mowa, nie dotyczy umów 
o dalsze podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

12. Wykonanie części zamówienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i 
zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie. 

13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z 
podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie. 

14. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz.1579 z póź. zm. - dalej zwanej "Ustawą Prawo 
zamówień publicznych", "Ustawą Pzp" lub "Pzp"), w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 tej Ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 
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Termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo 
nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy w zakreślonym terminie, nie dłuższym niż 3 dni, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

16. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej z płatności częściowych za odebrane roboty 
budowlane, jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 
dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Dotyczy to 
zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane oraz przedłożonych Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
dostawy lub usługi. 

17. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17. Zamawiający informuje  
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym  
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy  

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
o których mowa w ust. 17, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

23. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia przez Wykonawcę umów przelewu wierzytelności  
na rzecz podwykonawców należnych im za wykonane roboty w ramach niniejszej umowy  
za uprzednim wyrażeniem zgody na zawarcie takiej umowy przez Zamawiającego. 

 
§7 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

cena bez VAT:                       ……………………. zł  

+ VAT w wysokości ….%, tj.: ……………………. zł 

cena z VAT (brutto): …………..………… zł 

słownie (brutto):……………………………………………………………………………………………… 

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jak również w nich 
nieujęte, a niezbędne do wykonania zadania, tj.: obsługę i inwentaryzację geodezyjną wykonywanych 
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robót, wykonanie i zamontowanie dwóch tablic informacyjnych, roboty przygotowawcze, porządkowe, 
utrzymanie zaplecza i terenu budowy (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja 
zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, telefon, dozorowanie itp.), koszty 
dopuszczenia do czynnych urządzeń oraz wyposażenia budowli w instalacje i urządzenia techniczne 
zapewniające możliwość korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, koszty wywozu i utylizacji 
odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, koszty opracowania świadectwa energetycznego, jak 
również wszelkich opłat związanych z odbiorem robót oraz dopuszczeniem inwestycji do użytkowania, np. 
opłat za czynności odbiorowe itp. 

3. Określone w ust.1 wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, zatem Wykonawca nie 
może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia nin. Umowy, mimo zachowania 
należytej staranności w działaniu obu stron, nie można było przewidzieć precyzyjnego rozmiaru 
przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający przewiduje wyłączenie spod wynagrodzenia ryczałtowego zakresu robot, dla którego 
konieczne będzie wprowadzenie w dokumentacji zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa 
budowlanego, które wynikną w trakcie realizacji robót i będą konieczne zarówno w celu prawidłowej 
realizacji robót, jak i prawidłowej realizacji zamówienia. Roboty wynikające z rozwiązań zamiennych 
rozliczone będą na podstawie kosztorysu załączonego do oferty Wykonawcy na zmianę, sporządzonego 
przy zachowaniu tych samych cen (dla istniejących lub analogicznych pozycji), norm, parametrów, 
standardów i składników do kosztorysowania, jak w Kosztorysie Wykonawcy. W przypadku braku 
odpowiedników cen w istniejących pozycjach, nowe ceny zostaną uzgodnione z Zamawiającym w wyniku 
negocjacji. 

 
§8 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
- RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

1. Wykonawca na dzień zawarcia nin. Umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, tj. ……………………… zł, (słownie brutto: ……………………..). 

2. Strony ustalają, że: 
1) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ……………….zł, wniesione w dacie 

zawarcia umowy stanowi część zabezpieczenia, która zostanie zwrócona Wykonawcy po wykonaniu 
zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po dokonaniu 
bezwarunkowego odbioru końcowego [OK] – przy czym: 
a) w przypadku wnoszenia tej części zabezpieczenia w pieniądzu, Wykonawca wpłaca je  

na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, 
b) w przypadku wnoszenia tej części zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych  

lub ubezpieczeniowych termin obowiązywania winien być o jeden miesiąc dłuższy niż umowny 
termin wykonania zamówienia; 

2) 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ………………… zł, wniesione  
w dacie zawarcia umowy jest przeznaczone jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi  
za wady - przy czym: 
a) okres rękojmi za wady fizyczne wynosi  …………..miesięcy (zgodnie z ofertą - min. 60 miesięcy)  od 

daty bezwarunkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy [OK], 
b) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w pieniądzu, Wykonawca wpłaca 

je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, 
c) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w formie gwarancji bankowych lub 

ubezpieczeniowych termin obowiązywania winien być o jeden miesiąc dłuższy niż termin upływu 
okresu rękojmi za wady; 

3) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy zgodnie  
z art. 149 Ustawy Prawo zamówień publicznych; 

4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach 
określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 
 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady przedmiotu umowy: 

3. Na wykonane roboty budowlane i dostawy stanowiące przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli 
gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

4. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi …………..miesięcy (zgodnie z ofertą min. 60 miesięcy) 
licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania bez uwag protokołu 
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odbioru końcowego [POK], tj. od daty bezwarunkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia 
[OK]. 

5. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu 
bezwarunkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

6. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, wad w przedmiocie zamówienia, 
Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się do ich 
usunięcia w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty pisemnego zgłoszenia, albo w innym terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym, uwzględniającym techniczne możliwości usunięcia wady. Niedotrzymanie 
terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar 
umownych. 

7. W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca jest odpowiedzialny za powstałe wady na 
zasadach określonych w przepisach Ustawy Kodeks cywilny. W celu skorzystania z uprawnień 
gwarancyjnych lub rękojmi za wady wystarczające jest zgłoszenie przez Zamawiającego roszczeń w 
terminie obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

8. W przypadku konieczności naprawy urządzeń i innego wyposażenia obiektu stanowiącego produkt 
realizacji zamówienia poza miejscem jego realizacji - transport zapewnia Wykonawca własnym staraniem 
i na własny koszt. 

9. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jakości i rękojmi za wady w rozumieniu przepisów Ustawy 
Kodeks cywilny. 

10. Gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę nie może być uzależniona od konieczności dokonywania 
napraw, przeglądów, serwisów itp. przez Wykonawcę / Podwykonawcę i/lub w autoryzowanej sieci 
naprawczej określonego producenta. 
 

§9 
KARY, ODSETKI I ODSZKODOWANIA 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 
a) zwłoki w terminie wykonania całego przedmiotu zamówienia – w wysokości 250,00 zł umowy za 

każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego wykonania, 
b) zwłoki w terminie usunięcia wad przedmiotu zamówienia stwierdzonych w wyniku odbiorów – w 

wysokości 250,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  
c) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10%  

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy,  
d) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 250,00 zł za każdy dzień zwłoki, 
e) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 6 ust. 5 

umowy - w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
f) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, o której mowa w § 6 ust. 8 i 9 umowy - w wysokości 250,00 zł za każdy dzień zwłoki, 
g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 250,00 zł za 

każdy dzień zwłoki liczony od dnia wskazanego w informacji, o której mowa w § 6 ust. 15 umowy, 
h) opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu: 
 -  polisy, o której mowa w §4 ust.1 pkt. 21 – w wysokości 250,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

- harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego zmian, o których mowa w §4 ust.1 pkt. 13 lit. a) i b) - w 
wysokości 150,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

i) skierowania przez Wykonawcę, do pełnienia funkcji, o których mowa w §3 ust. 2 umowy, osób innych 
niż wymienione w tym przepisie umowy i niespełniających wymagań SIWZ - w wysokości 250,00 zł 
za każdy dzień takiego naruszenia w odniesieniu do każdej osoby. W przypadku wystąpienia co 
najmniej dwukrotnej sytuacji skutkującej nałożeniem kary w stosunku do zmiany na tym samym 
stanowisku (funkcji), Zamawiającemu przysługiwać będą uprawnienia określone w § 13 ust. 1 lit. e),  

j) niewywiązania się z obowiązków określonych przepisem §4 ust.1 pkt.22) i tak odpowiednio: 
− za niewywiązanie się z obowiązku oznaczonego lit. a) – w wysokości 15% obowiązującej w 

danym momencie stawki minimalnego wynagrodzenia brutto za każdą osobę zatrudnioną 
niezgodnie z warunkami nin. umowy, 

− za niewywiązanie się z obowiązku oznaczonego lit. b) – w wysokości 250,00 zł za każdy dzień 
opóźnienia, 

− za niewywiązanie się z obowiązku oznaczonego lit.c) – w wysokości 250,00 zł za każdy dzień 
opóźnienia, 

k) niewywiązania się z obowiązków określonych przepisem §4 ust.1 pkt.23), w wysokości: 
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− minimalnego wynagrodzenia brutto za każdą niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę osobę 
bezrobotną, za każdy miesiąc, 

− 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu oświadczenia, o którym mowa w §4 ust.1. pkt.23) 
lit.b) nin. Umowy, 

− 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu na żądanie 
zanonimizowanych dokumentów, o których mowa w §4 ust.1. pkt.23) lit.c) nin. Umowy 
potwierdzające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób bezrobotnych wraz z 
dokumentami, z których wynika skierowanie bezrobotnych do pracodawcy. 

Kary umowne, o których mowa w ust.1 lit.j) nie dotyczą Wykonawcy, który nie zadeklarował w ofercie 
zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób bezrobotnych. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia za niezrealizowaną część robót z wyjątkiem 
odstąpienia od umowy z powodu braku środków finansowych na realizację inwestycji. 
Jeżeli Wykonawca opóźni się z zapłatą należnych kar umownych, Zamawiający może mu naliczyć 
odsetki za opóźnienie w przypadku, jeśli przyczyna tego opóźnienia leży po stronie Wykonawcy. W takim 
przypadku Zamawiający może nadto żądać naprawienia szkody. 

3. Jeżeli szkoda, którą poniósł Zamawiający, jest większa niż kara umowna, Zamawiającemu przysługuje 
prawo dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych i odszkodowań z przysługującego mu 
wynagrodzenia lub z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Limit kar umownych ustala się w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy. 
 

§10 
ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Przedmiot umowy podlegać będzie następującym odbiorom: 
a) AKCEPTACJE [OA] - procedurom podlegać będą wykonane przez Wykonawcę siłami własnymi i na 

własny koszt przez stosownie uprawnionych projektantów ewentualne dokumentacje projektów 
uzupełniających i uszczegóławiających dokumentację projektową inwestycji przekazanej przez 
Zamawiającego w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (dotyczy np. projektów 
warsztatowych, projektów wyrobów indywidualnych itp.).  
Procedura ma na celu akceptację elementów dokumentacji projektowej inwestycji warunkującą 
rozpoczęcie realizacji stosownych robót budowlanych, których te zaakceptowane projekty 
uzupełniające i uszczegóławiające dotyczą, 

b) ODBIORY TECHNICZNE [OT] - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; odbiory 
międzyoperacyjne; sprawdzenia, badania, i pomiary wydzielonych branżowo elementów przedmiotu 
zamówienia lub ich części; próby techniczno-technologiczne instalacji i systemów stanowiących 
części lub wydzielone lub całe elementy przedmiotu zamówienia. 
Procedura ma na celu wyrażenie zgody na technologiczną kontynuację robót budowlanych na tych 
elementach przedmiotu zamówienia, których efektywność wykonania determinowana jest 
pozytywnym wynikiem odbioru technicznego sprawdzanych / odbieranych robót zgodnie z wytycznymi 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych [STWiORB] lub zaleceniami 
zespołu Inżyniera kontraktu [IK], 

c) ODBIORY CZĘŚCIOWE [OC] - procedura dokonywana będzie sukcesywnie do postępu robót 
budowlanych na zadaniu - polegać będzie na comiesięcznym rozliczaniu zaawansowania rzeczowo-
finansowego robót na zadaniu dla potrzeb bieżącego ich finansowania. 
Procedura nie jest związana z przejęciem odbieranego zakresu przedmiotu zamówienia w posiadanie 
przez Zamawiającego. 
Pozytywny wynik procedury uprawnia strony kontraktu do wzajemnych rozliczeń finansowych z tego 
tytułu zgodnie z warunkami nin. Umowy, 

d) ODBIORY ETAPOWE [OE] – fakultatywna procedura odbiorowa, stosowana w przypadku ustalonej 
przez Zamawiającego konieczności przeprowadzenia odbioru wydzielonych funkcjonalnie części 
przedmiotu zamówienia, przed jego całkowitym wykonaniem, dla potrzeb ich przejęcia przez 
Zamawiającego w posiadanie oraz użytkowanie formalnoprawne i rzeczywiste. 
Procedurze podlegać będą wydzielone części przedmiotu zamówienia, po ich wykonaniu oraz 
sprawdzeniu, przebadaniu i kontroli w zakresie rzeczowym, jak to określono w nin. Umowie - po 
uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego / inwestora stosownej decyzji 
administracyjnej pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. 
Procedura będzie miała na celu: 
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− ocenę kompletności, stanu technicznego, jakości, zgodności i użyteczności wykonanego 
przedmiotu umowy z warunkami nin. umowy wraz z identyfikacją jego wad oraz wnioskami i 
zaleceniami  ich dotyczącymi  

− formalnoprawne i rzeczywiste dopuszczenie do użytkowania części obiektu poddawanego 
procesowi budowlanemu w ramach nin. zamówienia 

− przejęcie w posiadanie i użytkowanie na próbę odebranej wydzielonej części przedmiotu 
zamówienia (przed wykonaniem całego zakresu przedmiotu zamówienia), 

e) ODBIÓR KOŃCOWY [OK] - procedurze podlegać będzie cały przedmiot zamówienia, po jego 
kompletnym wykonaniu oraz sprawdzeniu, przebadaniu i kontroli w zakresie rzeczowym, jak to 
określono w nin. Umowie - po uzyskaniu wszystkich stosownych decyzji administracyjnych 
pozwolenia na użytkowanie całego obiektu budowlanego lub wszystkich jego części. 
Procedura odbioru końcowego będzie miała na celu: 
− końcową ocenę kompletności, stanu technicznego, jakości, zgodności i użyteczności 

wykonanego przedmiotu umowy z warunkami nin. umowy wraz z identyfikacją jego wad oraz 
wnioskami i zaleceniami  ich dotyczącymi,  

− formalnoprawne i rzeczywiste dopuszczenie do użytkowania całego obiektu poddawanego 
procesowi budowlanemu w ramach nin. zamówienia, 

− określenie stosownych decyzji w sprawie: 
�  wzajemnych rozliczeń finansowych stron kontraktu z tego tytułu na warunkach nin. umowy, 
�  zwolnienia Wykonawcy stosownej (70%) części jego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, 
�  rozpoczęcia biegu okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady odebranego przedmiotu 

zamówienia, 
f) ODBIÓR GWARANCYJNY [OG] – podlegać mu będzie cały przedmiot umowy na koniec …….-

miesięcznego (zgodnie z ofertą min. 60 m-cy) okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości, licząc od 
daty bezwarunkowego odbioru końcowego [OK]. 
Procedura będzie miała na celu: 
− ocenę kompletności i jakości wykonania zaleceń dotyczących wad przedmiotu umowy 

zidentyfikowanych w okresie gwarancyjnym, 
− ocenę użyteczności przedmiotu umowy wraz z identyfikacją jej wad oraz wnioskami i zaleceniami  

jej dotyczącymi, 
− określenie stosownych decyzji w sprawie zwolnienia Wykonawcy stosownej (30%) części jego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
2. Czynności procedury:  

a) akceptacji [OA] – dokonuje zespół powołany przez inżyniera kontraktu [IK] z ostatecznym 
zatwierdzeniem inżyniera kontraktu [IK] i kierownika projektu [KP],  

b) odbiorów technicznych [OT] – dokonują stosownie do okoliczności branżowi inspektorzy nadzoru 
inwestorskiego [IN] przy udziale branżowych kierowników robót [KR] i lub kierownika budowy [KB], 

c) odbiorów częściowych [OC] – dokonuje komisja w składzie osobowym: kierownik projektu [KP], 
inżynier kontraktu [IK], stosowni branżowi inspektorzy nadzoru inwestorskiego [IN] plus inne osoby 
powołane przez IK lub KP - przy udziale: koordynatora kontraktu [KK], kierownika budowy [KB], 
stosownych branżowych kierowników robót [KR]. Procedura wymaga zatwierdzenia przez 
Zamawiającego, 

d) odbioru etapowego [OE], odbioru końcowego [OK] – dokonują komisje odbiorowe powołane przez 
Zamawiającego oraz wg jego woli stosowne zespoły sprawdzające biegłych / specjalistów – przy 
udziale przedstawicieli Wykonawcy co najmniej w osobach: kierownika kontraktu [KK], kierownika 
budowy [KB], branżowych kierowników robót [KR]. Procedury odbiorowe wymagają zatwierdzenia 
przez Zamawiającego, 

e) odbioru gwarancyjnego [OG] – dokonują komisje odbiorowe powołane przez Zamawiającego oraz wg 
jego woli stosowne zespoły sprawdzające biegłych / specjalistów – przy możliwym udziale 
przedstawicieli Wykonawcy. Procedura odbiorowa wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

3. Z czynności procedury: akceptacji [OA], odbiorów etapowych [OE], odbioru końcowego [OK], odbioru 
gwarancyjnego [OG] sporządzane będą stosowne protokoły, tj. odpowiednio:  

− PROTOKÓŁ AKCEPTACJI [POA], 
− PROTOKÓŁ ODBIORU ETAPOWEGO [POE], 
− PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO [POK],  
− PROTOKÓŁ ODBIORU GWARANCYJNEGO [POG],  

przy czym: 
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3.1 Jeżeli w toku czynności procedury akceptacji [OA] zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy  
uchybiające oczekiwaniom Zamawiającego, które wg niego mogą limitować osiągnięcie planowanych 
celów przedmiotu zamówienia/umowy – może odmówić ich akceptacji do czasu ich usunięcia; 

3.2 Jeżeli w toku czynności odbioru etapowego [OE], odbioru końcowego [OK] lub odbioru 
gwarancyjnego [OG] zostaną stwierdzone wady przedmiotu zamówienia - to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:  
a) jeżeli stwierdzone wady nadają się do usunięcia i wg Zamawiającego mogą limitować lub limitują 

funkcjonowanie i/lub użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego oczekiwaniami - może 
odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,  

b) jeżeli stwierdzone wady nadają się do usunięcia i wg Zamawiającego nie limitują lub nie będą 
limitować funkcjonowania i/lub użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego oczekiwaniami - 
może dokonać odbioru warunkowego do czasu ich usunięcia (tzw. klauzula „odbioru 
warunkowego”). Zamawiający może dokonać odbioru etapowego [OE] i/lub odbioru końcowego 
[OK] z klauzulą „odbioru warunkowego” przed pozyskaniem decyzji administracyjnej pozwolenia 
na użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części - jednakże nie może tego uczynić wcześniej 
niż przed kontrolą organów które zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu 
budowlanego lub jego części z projektem budowlanym – przy czym niezajęcie stanowiska przez 
te organy w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego zawiadomienia, traktuje się jak 
niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag (zgodnie z art.56. Ustawy Prawo budowlane), 

c) jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia i wg Zamawiającego nie będą limitować lub 
nie limitują funkcjonowania i/lub użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego oczekiwaniami, 
może odebrać przedmiot umowy: 
− obniżając przy tym wynagrodzenie Wykonawcy i/lub  
− zainkasować zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub jego część - odpowiednio do: 

�  utraconej wartości użytkowej przedmiotu umowy określanej: na podstawie prognozy 
trwale powstających w przyszłości kosztów eksploatacyjnych nieprzewidzianym nin. 
umową lub równej kwocie wynegocjowanej przez strony kontraktu, 

�  utraconej wartości estetycznej – równej kwocie wynegocjowanej przez strony kontraktu, 
d) jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia i wg Zamawiającego mogą limitować lub 

limitują funkcjonowanie i/lub użytkowanie przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z jego 
oczekiwaniami - może żądać wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi na koszt 
Wykonawcy zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody 
wynikłej z tytułu nienależytego wykonania umowy, 

e) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad przedmiotu umowy lub jego części bez względu 
na wysokość związanych z tym kosztów – przy czym jeżeli koszt usunięcia wad byłby 
niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie ich usunięcia, a ich nieusunięcie nie 
będzie limitować funkcjonowania i/lub użytkowania przedmiotu umowy lub jego części - to 
poczytuje się, że wady nie nadają się do usunięcia i w takim przypadku stosować się będzie 
przepis punktu oznaczonego lit. c). 

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad przedmiotu umowy w terminach uzgodnionych z 
Zamawiającym. W przypadku nieusunięcia wad w terminie - Zamawiającemu przysługują uprawnienia 
stosownie do postanowień ust.3.2. lit. c).   

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania od 
Zamawiającego wyznaczenia terminu na wszczęcie procedury akceptacji / odbioru zakwestionowanych 
uprzednio elementów lub części przedmiotu umowy jako wadliwych.  

6. Zamawiający zobowiązany jest w terminie do 7 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości 
Wykonawcy o usunięciu wad do ponownego przeprowadzenia komisyjnej procedury sprawdzenia stanu 
faktycznego przedmiotu umowy lub jej części na okoliczność, której zostanie sporządzony stosowny 
protokół. 

7. Skutki formalnoprawne odbiorów dla Wykonawcy: 
a) Pozytywny wynik procedury akceptacji [OA] uprawnia Wykonawcę do fizycznego rozpoczęcia 

realizacji stosownych robót budowlanych na zadaniu. 
b) Pozytywny wynik procedury odbioru technicznego [OT] uprawnia Wykonawcę do kontynuacji robót 

budowlanych na tych elementach przedmiotu zamówienia, których dalsze wykonanie determinowane 
jest tym odbiorem, 

c) Dokonanie przez Zamawiającego odbiorów częściowych [OC] – uprawnia do wypłaty Wykonawcy 
stosownie przysługującego mu częściowego wynagrodzenia umownego, 

d) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru etapowego [OE] – stanowi jedynie o przejęciu w 
posiadanie i użytkowanie na próbę odebranej w jego wyniku wydzielonej części przedmiotu 
zamówienia, co potwierdza wykonanie zobowiązań Wykonawcy z tym faktem związanych, 
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e) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego [OK] – uprawnia do wypłaty Wykonawcy 
przysługującego mu wynagrodzenia umownego, 

f) Dokonanie przez Zamawiającego bezwarunkowego odbioru końcowego [OK] – uprawnia do:  
− rozpoczęcia biegu  …….-miesięcznego (zgodnie z ofertą min. 60m-cy) okresu rękojmi za wady 

fizyczne i prawne oraz gwarancji jakości przedmiotu zamówienia oraz 
− zwolnienia Wykonawcy 70% jego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

g) Dokonanie przez Zamawiającego bezwarunkowego odbioru gwarancyjnego [OG] – uprawnia do:  
− zakończenia  okresu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia oraz 
− zwolnienia Wykonawcy pozostałych 30% jego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

h) Do czasu bezwarunkowego odbioru końcowego [OK] oraz bezwarunkowego odbioru gwarancyjnego 
[OG] - wszystkie wcześniejsze ewentualne odbiory przedmiotu umowy mają charakter „wstępny”, co 
tym samym nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu: rękojmi za wady fizyczne i prawne 
oraz gwarancji jakości przedmiotu zamówienia, 

i) Tylko zatwierdzone przez Zamawiającego w osobie Dyrektora CSE ŚWIATOWID stosowne protokoły 
akceptacji (POA) oraz protokoły odbiorów (POC, POE, POK, POG) posiadać będą charakter 
dokumentu formalnoprawnego potwierdzającego spełnienie wszystkich na tę okoliczność 
zobowiązań Wykonawcy w kontekście ustaleń niniejszej umowy. 

 
 

§11 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1.  Płatność wynagrodzenia umownego Wykonawcy określonego w §7, w związku z ustaleniami §10 nin. 
umowy następować będzie: 
a) na podstawie odbiorów częściowych [OC] - do osiągnięcia wysokości 95% wynagrodzenia umownego,  
b) na podstawie odbioru końcowego [OK] - pozostała część do wysokości 100% umownego 

wynagrodzenia (5% wynagrodzenia umownego). 
2.  Rozliczenie wykonanych robót odbywać się będzie w cyklach miesięcznych na podstawie wyników 

odbiorów częściowych, według procentowego stanu zaawansowania robót potwierdzonego protokołem 
odbioru tych robót. Płatności częściowe realizowane będą na podstawie miesięcznych faktur 
przejściowych. 

3.  Płatność wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu odbiorów częściowych [OC] i odbioru końcowego [OK] ustala 
się w terminie do 30 dni (słownie: trzydzieści dni), licząc od dnia potwierdzonego przyjęcia stosownej 
faktury przez Zamawiającego. 

4.  Faktury winny być wystawione na nabywcę: Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID; 82-300 Elbląg, 
Pl. Kazimierza Jagiellończyka 1; NIP: 578-00-14-019, REGON: 000951445.  

5.  Płatność wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu przyjętych przez Zamawiającego faktur VAT odbywać się 
będzie przelewem na konto Wykonawcy: nr ..................................................................................... w 
Banku ......... ......................................................... . 

6.  W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót Podwykonawcom - Wykonawca jest 
zobowiązany do zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej 
zapłaty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę obejmującą wynagrodzenie  
za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę oraz dołączy: 
a) pisemne oświadczenia wszystkich podwykonawców, że wymagalne płatności na ich rzecz zostały 

dokonane, 
b) pisemne oświadczenia, że dokonał wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz 

podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców, 
c) potwierdzenia dokonania wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców  

oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców.  
7. Zamawiający może powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu 

przedstawienia przez niego wszystkich dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

8. Szczegółowe zasady związane z rozliczeniem finansowym z podwykonawcami określone zostały w §6 
ust.17÷23 nin. Umowy. 

 
§12 

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWNYCH 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 
2. Zamawiający określa zakres przewidywanych zmian umowy z Wykonawcą oraz charakter i warunki ich 

wprowadzenia: 



 
ZAŁĄCZNIK NR A-10 do SIWZ 

18 

 

2.1 Zmiany umownego terminu wykonania zamówienia oraz harmonogramu realizacji robót z powodu:  
a) zmiany zakresu robot wynikających z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w 

rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji 
robot i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, 

b) konieczności pozyskania dodatkowych: badań, ekspertyz, opinii, uzgodnień, decyzji itp., 
c) konieczności wykonania robót wynikających z rozwiązań zamiennych niewykraczających poza 

zakres przedmiotu zamówienia, których wykonanie będzie konieczne dla zrealizowania całości 
robot i uzyskania założonego efektu użytkowego. Roboty wynikające z wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych, mogą być wykonane wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego, 

d) zmiany przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę wydanego dla realizowanego 
zamówienia, 

e) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. nadzoru 
budowlanego itp., 

f) z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych lub okoliczności, których Zamawiający nie 
mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

g) działania siły wyższej, o której mowa w §14 umowy, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności 
(np. przeszkód atmosferycznych o charakterze katastrof) - nie uważa się za czynnik 
zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu 
ofert musi być normalnie brany pod uwagę, 

h) zmiany (wydłużenia) terminu realizacji projektu, o którym mowa w pkt. III.1, określonego w 
umowie o dofinansowanie projektu; 

2.2 zmiany sposobu spełnienia świadczenia poprzez wprowadzenie istotnych odstępstw od zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej inwestycji skutkujących zmianą administracyjnego pozwolenia na budowę i/lub 
zmianą umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków pomocowych UE – wynikające z: 
a) zmiany technologicznej – objawiającej się w szczególności:  

− niedostępnością na rynku wyrobów budowlanych o parametrach (techniczno-technologicznych, 
funkcjonalno-użytkowych i jakościowych) wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowaną 
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych wyrobów i/lub pojawieniem się na rynku 
wyrobów nowszej generacji technologicznej, 

− pojawieniem się na rynku budowlanym nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
usprawniających proces budowlany, 

b) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań techniczno-
technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej inwestycji - w sytuacji, gdy zastosowanie 
przewidzianych projektem rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 
Umowy,  

c) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań techniczno-
technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej inwestycji - w sytuacji, gdy jest to 
wymagane dostosowaniem do zmieniających się przepisów prawa lub normatywów, 

d) konieczności dostosowania projektowych rozwiązań techniczno-technologicznych, funkcjonalno-
użytkowych i jakościowych do zaleceń państwowych organów kontrolnych i/lub wytycznych instytucji i 
podmiotów opiniotwórczych, 

e) konieczności dostosowania projektowych rozwiązań techniczno-technologicznych, funkcjonalno-
użytkowych i jakościowych zapewniających efektywne osiągnięcia celu inwestycji zgodnie z 
oczekiwaniami Zamawiającego; 

2.3 zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikające z: 
a) ustawowych zmian stawki podatku VAT 

− zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w §7 ust.1 umowy, 
− zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki 

podatku od towarów i usług części zamówienia, 
− do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia 

zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od towarów i 
usług, 

− zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową 
stawką podatku od towarów i usług, 

b) konieczności wykonania robót zamiennych, wynikających z dokumentacji zamiennej i/lub stosownych 
protokołów konieczności i zasadności wykonania tych robót zatwierdzonych przez Zamawiającego. 
Roboty wynikające z rozwiązań zamiennych rozliczone będą na podstawie kosztorysu 
sporządzonego przez Wykonawcę, uwzględniającego ceny jednostkowe z kosztorysu Wykonawcy, 
przedłożonego przed podpisaniem umowy, dalej zwanego „Kosztorysem Wykonawcy”, lub 
uzgodnione z Zamawiającym w wyniku negocjacji. 
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c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę: 
− jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, 

każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych 
zmian może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną 
okoliczność,  

− obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną 
okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, 

− wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w 
odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia 
osób, które bezpośrednio wykonują zamówienie (o kwotę różnicy między kwotą minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w dniu złożenia oferty 
a kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej wynikającej ze 
zmienionych przepisów), 

d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne: 
− jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, 

każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych 
zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną 
okoliczność, 

− obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną 
okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, 

− wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w 
odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami 
ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne dotychczas i po zmianie przepisów. 

3. Zmiany uczestnika/ów procesu budowlanego (w rozumieniu Prawa budowlanego) oraz innych 
przewidzianych umową osób zespołu Wykonawcy – z przyczyn bieżących uwarunkowań prowadzonej 
przez Wykonawcę usługi działalności gospodarczej – z zastrzeżeniem dopuszczenia tylko tych zmian, 
które spełniają warunki SIWZ w zakresie dysponowania przez wykonawcę osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy na podstawie przepisów Pzp określonych w art. 144 
ust. 1 pkt. 2) ÷ pkt.6) z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1a ÷ ust. 3. 

5. W przypadku żądania zmian umowy ustala się następujący sposób postępowania: 
− Strona wnioskująca o zmianę jest zobowiązana przesłać projekt zmian do umowy (aneks) w terminie 

co najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem, 
− druga ze Stron jest zobowiązana do udzielenia pisemnej odpowiedzi lub odesłania podpisanego 

aneksu do umowy przed terminem wykonania umowy.  
6. Zmiana adresu nie wymaga zmiany umowy - Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, 

pisemnego powiadamiania się o zmianach dotyczących określonych w umowie adresów. 
Korespondencję doręczoną na adresy wskazane w umowie każda ze stron uzna za prawidłowo 
doręczoną w przypadku nie powiadomienia drugiej strony o zmianie swego adresu. Każda ze stron 
przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu niewskazania 
drugiej Stronie aktualnego adresu.  

 
§13 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od niego, w 

szczególności: 
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub jej części nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
Zamawiającego może odstąpić od umowy lub jej części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach, 

b) w przypadku, gdy Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma 
ustanowionego administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo 
z likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców i 
wierzycieli, zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy - jeżeli prowadzone jest 



 
ZAŁĄCZNIK NR A-10 do SIWZ 

20 

 

jakiekolwiek działanie, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które ma podobny skutek do 
któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń, 

c) w przypadku, gdy Wykonawca, mimo trzykrotnych wezwań na piśmie nie rozpoczął realizacji 
przedmiotu umowy, bez powodów uzależnionych od Zamawiającego, w ciągu co najmniej 30 dni 
kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy, 

d) w przypadku, gdy Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację robót 
budowlanych i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych,  

e) w przypadku, gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie skierował do pełnienia tej samej funkcji 
spośród wymienionych w §3 ust. 2 umowy, osoby inne niż wymienione w tym przepisie umowy i 
niespełniające wymagań SIWZ,  

f) w przypadku gdy Wykonawca zawarł bez zgody / akceptacji Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo części przedmiotu zamówienia, o wartości powyżej minimum określonego w §6 
ust.11, 

g) w przypadku, gdy Wykonawca, pomimo 3-krotnego upomnienia na piśmie, realizuje roboty 
przewidziane niniejszą Umową w sposób niestaranny – bez zachowania właściwej jakości, 
uporczywie niezgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową inwestycji oraz ustaleniami 
formalnoprawnymi stron kontraktu i uczestników procesu budowlanego – w trybie natychmiastowym 
po upływie 3 dni roboczych od daty przyjęcia przez Wykonawcę ostatniego upomnienia, 

h) w przypadku uchybienia obowiązkowi zapłaty podwykonawcom przysługującego im wynagrodzenia i 
tym samym konieczności zaspokojenia tej wierzytelności przez Zamawiającego. 

 
1a.)  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaprzestania dofinansowania 
projektu, o którym mowa w par. 1 ust. 1, przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tj. odstąpienia 
od umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa w par. 1 ust. 1, przez Instytucję Pośredniczącą - 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje od 
Zamawiającego odszkodowanie za poniesione straty/szkody.  
 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej niezrealizowanej części z przyczyn 

niezależnych od niego, w szczególności: 
a) w przypadku, gdy Zamawiający co najmniej dwukrotnie spóźni się z zapłatą przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia min. 60 dni kalendarzowych po wyznaczonym terminie umownym (licząc 
odrębnie dla każdego spóźnienia), 

b) w przypadku, gdy Zamawiający, pomimo trzykrotnego upomnienia na piśmie, uporczywie i 
bezzasadnie uchyla się od przeprowadzania czynności odbioru robót rzeczywiście i należycie 
wykonanych zgodnie z warunkami nn. Umowy.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy – strony kontraktu obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z 

której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót, 
b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową jeżeli 
odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

c) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, w terminie do 30 dni kalendarzowym od daty powzięcia przez stronę wiadomości 
o odstąpieniu od umowy przez drugą stronę, 

d) W terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. oznaczonym lit. c) - 
strony kontraktu przy udziale: Inżyniera Kontraktu, stosownych członków jego zespołu i zespołu 
Wykonawcy oraz ewentualnych biegłych specjalistów zaproszonych przez strony - sporządzą 
szczegółowy „Protokół inwentaryzacji zakresu rzeczowo-finansowego robót w toku na okoliczność 
odstąpienia strony kontraktu od umowy” wraz z zestawieniem podkategorii i wartości wykonanych 
robót według stanu na dzień odstąpienia.  
 „Protokół inwentaryzacji robót w toku …”: 
− musi być zgodny z aktualnym na dzień odstąpienia od Umowy Harmonogramem rzeczowo-

finansowym inwestycji, stanowiącym podstawę rozliczenia robót w ramach nn. Umowy, 
− stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, która rozliczać będzie 

ostatecznie przysługujące mu wynagrodzenie z tytułu zaistniałej okoliczności uwzględniające 
kompensatę wzajemnych wierzytelności, 

e) Na okoliczność rozliczenia finansowego robót z tytułu odstąpienia strony od umowy nastąpi 
kompensata wierzytelności wzajemnych stron kontraktu, w tym z tytułu należnych kar, odsetek i 
odszkodowań umownych, 
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f) Wykonawca, najpóźniej w dacie „Protokołu inwentaryzacji robót w toku…” - usunie się i swój majątek 
z terenu budowy, 

g) W dacie „Protokołu inwentaryzacji robót w toku…”, po usunięciu się z terenu budowy Wykonawcy z 
jego majątkiem – teren ten przejmie pod swój dozór Zamawiający. 

4. W przypadku rozwiązania umowy zapisy ust. 3 stosuje się odpowiednio. 
 

§14 
SIŁA WYŻSZA 

1. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą traktowane 
jako niedotrzymanie zobowiązań określonych niniejszą Umową i nie będą powodowały jakiejkolwiek 
odpowiedzialności Strony za szkodę poniesioną przez drugą Stronę. 

2. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które 
mają wpływ na realizację Umowy, znajdujące się poza realną kontrolą Stron i których nie można było 
przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu przez Zamawiającego 
lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w 
szczególności takie wydarzenia, jak: zamieszki i rozruchy; wojny i stany wojenne; stan wyjątkowe i klęski 
żywiołowej; ataki terrorystyczne; nieszczęśliwe wypadki i katastrofy w tym pożary; akty wandalizmu; 
pożogi, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi i inne nawałnice sił natury; uznany prawnie za szkodliwy 
poziom promieniowania naturalnego i sztucznego; epidemie; strajki generalne lub branżowe trwające 
dłużej niż 6 dni kalendarzowych. 

3. Każda że Stron winna dołożyć wszelkich starań dla zminimalizowania opóźnienia w wypełnieniu swoich 
zobowiązań wynikającego z zaistnienia siły wyższej. 
 

§15 
AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE ORAZ PRAWA ZALEŻNE  

DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW I INNYCH UTWORÓW POWSTAŁYCH PRZY REALIZACJI UMOWY 
1. Autorskie prawa majątkowe do wszystkich dokumentów i innych utworów (w tym miedzy innymi do kodów 

źródłowych oprogramowania z możliwością edycji i wprowadzania zmian w zakresie wykorzystania na 
obiekcie: wszystkich sterowników programowalnych, terminali obiektowych, aplikacji sterowania, 
wizualizacji i raportowania pracy urządzeń) wytworzonych przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców w 
ramach realizacji Umowy oraz w ramach przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji 
Umowy, w szczególności takich jak: raporty, plany i specyfikacje techniczne, dane wyjściowe i obliczenia, 
dokumentacja powykonawcza, powstałych przy realizacji Umowy, z chwilą ich przekazania przez 
Wykonawcę Zamawiającemu, zostaną automatycznie, przeniesione na Zamawiającego na polach 
eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83; tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 880 z późn. zm.), w 
następującym zakresie: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu  - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. b) - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym, 

d) może być poddawany ocenie biegłych, 
e) może być poddawany zmianom przez stosownie uprawnione osoby. 
Strony ustalają, że zapisy powyższe nie naruszają praw Wykonawcy wynikających z art.16 Ustawy Prawo 
autorskie. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów/dokumentów samodzielnie 
przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie określonym w ust.1 oraz  
ust. 4. 

3. Z chwilą przekazania utworów/dokumentów Zamawiającemu nabywa on także własność przekazanych 
egzemplarzy utworów/dokumentów, na których utwory/ dokumenty te zostały utrwalone. 

4. W ramach wynagrodzenia umownego oraz w zakresie określonym w ust.1, Wykonawca zezwala 
Zamawiającemu na tworzenie i korzystanie z opracowań utworów/dokumentów oraz na rozporządzanie 
tymi opracowaniami  – tj. udziela Zamawiającemu prawa zależnego do utworów. 

5. Po zakończeniu Umowy lub po rozwiązaniu Umowy przez którąkolwiek ze Stron, lub po odstąpieniu od 
Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie utwory/dokumenty wytworzone przez 
Wykonawcę w ramach realizacji Umowy. Wykonawca zatrzyma kopie dokumentów, o których mowa 
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wyżej i zobowiąże się, że nie będzie ich używał do celów niezwiązanych z Umową, bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów Ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, 
a utwory/dokumenty przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

7. Wykonawca odpowiada za naruszenie praw autorskich (majątkowych i osobistych) do utworu oraz praw 
pokrewnych przysługujących osobom trzecim, a w przypadku skierowania do tego tytułu roszczeń 
przeciwko Zamawiającemu Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia słusznych 
roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu. 

8. W okresie trwania Umowy, a następnie w ciągu 5 lat po jej ukończeniu, po otrzymaniu zawiadomienia z 
wyprzedzeniem 7–dniowym, Wykonawca zapewni Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego 
przedstawicielowi nieograniczony dostęp do wszelkich danych i dokumentów potrzebnych do kontroli 
realizacji niniejszej Umowy 
 

§16 
CESJE 

Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia należnego  
mu na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie  
pod rygorem nieważności. Ponadto bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia ani 
jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego  
z realizacji niniejszej Umowy. 
 

§17 
SPORY 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony kontraktu zobowiązują się przede 
wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się przez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej strony. 
3. Strona, do której skierowano roszczenie ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego 

roszczenia w terminie do 30 dni od daty powzięcia zgłoszenia roszczenia na piśmie. 
4. W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia drugiej strony, względnie nieudzielenia odpowiedzi na 

roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, strona wnosząca roszczenie jest uprawniona do 
wystąpienia na drogę sądową. 

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

 
§18 

ODNIESIENIE PRAWNE 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie w szczególności przepisy: 
 ,Ustawy Kodeks Cywilny ـ
 ,Ustawy Prawo zamówień publicznych ـ
 ,Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ـ
 ,Ustawy Prawo Budowlane ـ
 .oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego ـ
 

§19 
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 
 ,ZAŁĄCZNIK NR 1: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] w formie elektronicznej ـ
 .ZAŁĄCZNIK NR 2: Oferta Wykonawcy ـ
 

§20 
EGZEMPLARZE UMOWY 

Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach - z czego 1 egzemplarz dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                  WYKONAWCA: 


