

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  
ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  
NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU W RAMACH REALIZACJI  
ZADANIA PN. „ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT CENTRUM SPOTKAŃ  
EUROPEJSKICH »ŚWIATOWID« W ELBLĄGU (NP.261.4.2017)  
(zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp)**

1. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć **246.000,00 zł brutto**.
2. Informacje o złożonych ofertach:

L.P.	NAZWA I ADRES WYKONAWCY	CENA OFERTOWA BRUTTO (W PLN)	CZAS STAWIENICTWA ZADEKLAROWANY W OFERCIE
1.	<b>BICO GROUP Tomasz Przybylski ul. Staniewicka 1 lok. 2 03-310 Warszawa</b>	<b>469 003,92 zł</b>	<b>1 godzina</b>
2.	<b>Przedsiębiorstwo Projektowo- Wykonawcze Budownictwa „GESTA” Leszek Gieda Ul. Zakopiańska 16 82-300 Elbląg</b>	<b>356 700,00 zł</b>	<b>1 godzina</b>
3.	<b>Agencja Inwestycyjna Terra Sp. z o.o. i Wspólnicy s.k. Ul. Botaniczna 24/3 60-586 Poznań</b>	<b>789 660,00 zł</b>	<b>6 godzin</b>

**3. Termin wykonania zamówienia – zgodnie z SIWZ:**

1) Data rozpoczęcia realizacji zamówienia: **data podpisania umowy**

2) Data zakończenia realizacji zamówienia:

a) w zakresie wykonania analizy dokumentacji projektowej i sporządzenia raportu – w terminie **30 dni** od dnia przekazania dokumentacji projektowej przez Zamawiającego,

b) w zakresie zarządzania, kierowania i pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu: po podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlanych, w trakcie realizacji robót związanych z realizacją inwestycji - **do 31.10.2019 r.**,

c) w zakresie końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego i przygotowania przekazania środków trwałych: **60 dni** od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót, związanych z realizacją inwestycji,

d) w zakresie obsługi okresu gwarancyjnego: **60 miesięcy** od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

**4. Warunki gwarancji i rękojmi – zgodnie z SIWZ: 60 miesięcy** od daty podpisania końcowego odbioru robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji.

**5. Warunki płatności – zgodnie z SIWZ:**



- 1) po protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu wykonanej analizy dokumentacji projektowej wraz z raportem,
- 2) Po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego.
- 3) Faktury przejściowe będą wystawiane przez Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji inwestycji, w okresach miesięcznych. Wartość miesięcznego wynagrodzenia będzie wyliczana proporcjonalnie do wykonanych przez wykonawcę robót i odebranych do fakturowania przez Inżyniera prac budowlanych w danym okresie rozliczeniowym, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Wynagrodzenie to naliczane będzie od sumy kwot podanych w §5 ust. 2 pkt 3 i 4 umowy.
- 4) Inżynier Kontraktu po przeprowadzeniu odbioru końcowego i po przeprowadzeniu rozliczenia inwestycji, w tym rozliczenia środków trwałych, wystawi fakturę w kwocie podanej w §5 ust. 2 pkt 5.
- 5) Zamawiający będzie regulował faktury, o których mowa w ust. 1-4, w terminie 30 dni od ich otrzymania. Za datę otrzymania faktury uznaje się dzień wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

18. 07. 2017

DYREKTOR  
*Antoni Czyżyk*

